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NACIONAL CADIZ, PERTENECIENTE AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ADSCRITO A LA

CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE LA NUEVA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL DE

CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CADIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE
SALUD

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Fecha 29 de julio de 2026 .
Licitacion CONTRATACION DE LAS OBRAS DE EJECUCION DE LA NUEVA

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE PUERTO REAL DE CADIZ, PERTENECIENTE AL
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ADSCRITO A LA CENTRAL
PROVINCIAL DE COMPRAS DE CADIZ, DEL SERVICIO ANDALUZ DE

SALUD
Presupuesto de Licitacion | 5.996.592,74 EUR
Entidad Contratante Servicio Andaluz de Salud
Fecha de Presentacion Hasta el 17/09/2026 a las 14:00 horas
Clasificacion C-4-3/1-2-3

Reunion de inicio:
Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.

Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracién de la documentacién Técnica.
Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA
1.1. METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE
EJECUCION DE LA OBRA Y PROGRAMACION PREVISTA DE LA OBRA (0 A 30
PUNTOS):

La empresa licitadora deberd presentar una memoria en la que se describa la metodologia
propuesta para el desarrollo de la ejecucion de la obra, analizando los aspectos técnicos del
proyecto, identificando y describiendo al detalle los condicionantes de ejecucién de toda indole, las
caracteristicas de los accesos a la obra y circulaciones,los puntos de conexidon y suministro para
las instalaciones y servicios provisionales, todo ello teniendo en cuenta los principales
condicionantes de ejecucién. Se identificaran las principales incidencias o imprevistos generales
que puedan afectar al desarrollo de la obra, prestando especial atencién al anélisis de los procesos
constructivos, asi como las dificultades especificas que puedan derivarse de los mismos,
estableciéndose las medidas adecuadas para solventarlas. Esta metodologia debera ser coherente
con la planificacion mostrada en la propuesta de programacion de la obra. Se prestara especial
atencién en identificar y desarrollar los siguientes aspectos especificos:

-Necesidades de instalaciones auxiliares y superficies de acopio necesarias, asi como medios
auxiliares y de transporte que se requieran (dimensiones y ubicaciones de casetas de obra, zonas
de almacenamientos y medios mecanicos, etc.)y procedimiento de implantacion en la obra. Se
valorara positivamente la disponibilidad de trabajos en taller propio que no requieran espacio en
obra, que puedan realizarse por personal externo a la obra y que ademas permitan recortar los
plazos de ejecucion.

-Procedimiento gestion residuos de obra durante la ejecucion.
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-Circulaciones del personal, material y medios auxiliares tanto dentro como fuera de la obra,
evitando o minimizando el impacto sobre la actividad asistencial, manteniendo la compatibilidad
con la actividad sanitaria.

- Procedimiento operativo para el seguimiento de la obra y la coordinacion entre los distintos
agentes, externos e internos, que durante el proceso constructivo puedan coincidir.

-Mejoras propuestas sobre las medidas de sefalizacion, seguridad y balizamiento previstas en
proyecto.

En la memoria, el licitador expondra su propuesta de programacion de la obra, en la que pondra
de manifiesto la posibilidad de ejecucién en los plazos establecidos en el Cuadro Resumen,
desarrollando la secuenciacion constructiva y diagrama de Gantt, con identificaciéon del camino
critico, valordndose especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la programacion, los
rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el anadlisis del camino
critico, el seguimiento de la planificacién y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante
posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias
constructivas. Se valoraran los siguientes aspectos, que tendran en cuenta las fases de ejecucién
previstas:

-Coherencia de la programacién de la obra con la metodologia propuesta para el desarrollo de los
trabajos de ejecucion de la obra.

-Inversiones mensuales previstas de acuerdo con el programa de trabajos desarrollado segun el
presupuesto de ejecucion material.

-Diagrama de Gantt incluyendo lista de actividades, precedencias entre actividades, duracién
estimada de cada actividad, comienzo y finalizacién de cada actividad referidas al inicio de obra,
incluyendo solapes. Se valorara el grado de detalle del programa de trabajos que permita un
seguimiento adecuado del avance de la obra, teniendo en cuenta la afectacidon en la planificacion
de las afecciones identificadas.

-Diagrama espacios tiempo o avances de obra, en coherencia con el programa de trabajos,
valorandose el grado de detalle de la herramienta de planificacién para una visualizacion grafica
del desarrollo de las obras planificado, con objeto de identificar las causas y efectos de los posibles
retrasos o desviaciones del programa.

-Estudio e identificacion del camino critico y analisis de alternativas para el caso de desfases en la
obra y mejoras propuestas. Se valorara, en cuanto supongan mejoras sobre las previstas en el
proyecto en caso de que haya desviaciones, la justificacion de la secuencia de actividades criticas,
identificacién de las actividades criticas en el programa de trabajos y su interrelacién con las demas
actividades, las alternativas para solventar.

Se dara especial importancia a la idoneidad y coherencia de la documentacién complementaria de
todo tipo, como diagrama Pert, diagrama espacio tiempo, estudio de inversiones y cualquier otra
documentacién que justifique las previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

Las previsiones de tiempos y costes se representaran en un diagrama de barras obtenido a partir
de un estudio de tiempos-actividades. En el diagrama figuraran, valorados en ejecucién material
y en euros, los importes de los diferentes capitulos, siempre sobre la base de licitacidn, sin indicar
en ningln momento la posible bajada que a estos importes pudiera hacer el licitador en su oferta
econdmica, asi como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente,
las cantidades totales a realizar cada mes y la cantidad total a ejecutar en cada una de las
anualidades contractuales.

Se tendra en cuenta que la previsiones de abono del capitulo de seguridad y salud se realizaran
de acuerdo a lo que se establece en el PCAP, esto es, de forma porcentual al importe de las
unidades de obra a certificar.

Para el desarrollo de esta Memoria se podra emplear hasta un maximo de 50 paginas en formato

DIN-A4, que deberan estar numeradas. No se consideran incluidos dentro de este computo los
planos, croquis o diagramas que complementen la documentacion
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1.2. COMPATIBILIDAD CON LA ACTIVIDAD SANITARIA (0 A 8 PUNTOS):

Se identificaran los condicionantes de la obra, de cualquier indole, que afecten o puedan afectar
tanto directa como indirectamente a la actividad sanitaria, estableciendo una relacién numerada y
detallada de las soluciones de planificacion para asegurar la completa compatibilidad de la obra
con la actividad sanitaria del centro. Deben ser medidas que promuevan eliminar o minimizar la
afectacion de la obra en la actividad y el entorno hospitalario inmediato asi como todas las
actuaciones, divisiones, locales instalaciones , desvios provisionales necesarios y reposiciones de
servicios (con sus medidas de sefializacion y seguridad previstas asumidas por el licitador) para
disminuir y/o eliminar la afeccion en la normal actividad.

Se podra emplear hasta un maximo de 10 paginas en formato DIN-A4, que deberan estar
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este computo los planos, croquis o diagramas
gue complementen la documentacion.

1.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA (0 A 6 PUNTOS):

En base al analisis y revision del Proyecto se definird un Plan de Control de Calidad de la obra que
incluya todas las partidas a controlar (con el nimero de unidades y valorandose de forma unitaria),
reflejdndose en cada caso los que correspondan a control de recepcion, control de ejecucion y
control de obra terminada. Incluird el Plan de ensayo correspondiente. Los controles deberan ser
especificos y representar un valor afiadido para comprobacidn de la buena ejecucion de esta obra
en concreto.

Se valorardn positivamente los controles que superen los establecidos por la normativa y/o
reglamentos aplicables, siempre siendo coherentes con el control de esta obra y garantizandose la
independencia de los mismos.

Se podrd emplear hasta un maximo de 15 paginas en formato DIN-A4, que deberadn estar
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este computo los planos, croquis o diagramas
que complementen la documentacién

1.4. CALIDAD DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES (0 A 5
PUNTOS):

El licitador detallara las referencias concretas propuestas, y sus caracteristicas, para la ejecucion
de las instalaciones especificadas en el proyecto. Para su valoracion se tendrd en cuenta, entre
otros, los datos de eficiencia energética y nivel de ruido emitido, las capacidades del SAT para dar
respuesta a averias en un tiempo maximo de 24 h, la calidad de los materiales e instalaciones,
que incidan en la explotacion, mantenimiento, y durabilidad de la obra.

Se podra emplear hasta un maximo de 20 paginas en formato DIN-A4, que deberan estar
numeradas. No se consideran incluidos dentro de este computo los planos, croquis o diagramas
que complementen la documentacion.

Presentacion
Presentacién de la documentacién técnica en formato digital al cliente.

Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO

Honorario minimo 4.950 €
Bonificacién por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacién de la adjudicacion, independientemente de que el
cliente se decline por la ejecucion del contrato, asi como de la presentacion de una o mas empresas.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura
correspondiente a los trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestiéon que pudiera surgir del
presente contrato o de sus posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los
honorarios
9 - El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su
parte correspondiente, los demas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

29 de julio de 2026

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE

El responsable del tratamiento, LICITI GESTION INTEGRAL S.L., con CIF B90082355 trata sus datos personales con la finalidad de gestionar la propuesta comercial y la
relacion contractual derivada de la licitacion, asi como llevar a cabo las comunicaciones oportunas con aquellos empleados o representantes legales de la empresa con la
que se mantiene relacion comercial o de cualquier otro tipo. La base de legitimacion es el |ntere’s’\eg(t\mo para la localizacion profesional y cumplimiento del presente
documento. Los datos se trataran mientras dure la relacién comercial. Posteriormente, LICITI GESTION INTEGRAL S.L. podré conservar los datos, debidamente bloqueados,
durante el periodo en que pudieran surgir responsabilidades derivadas del tratamiento. Transcurrido este plazo, se suprimiran definitivamente. Sus datos no se comunicaran
a terceros, salvo obligacion legal o necesidad para la correcta gestion de la relacion que nos une. Tampoco se van a transferir a ningln tercer pais u organizacion internacional.
Los datos personales obtenidos se incorporaran al fichero FPO1 Clientes. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, supresion, portabilidad, limitacion,
oposicién al tratamiento, y oposicién a la toma de decisiones automatizadas enviando un correo electrénico a la siguiente direccion: cristinarodriguez@liciti.com Ademas,
puede interponer reclamaciones ante la autoridad de control


mailto:cristinarodriguez@liciti.com

