

**EXTERNALIZACION** 

GESTION INTEGRAL INTERNACIONAL

LICITACION PUBLICA

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

REHABILITACIÓN DEL PUENTE ALFONSO XIII Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA CICLO-PEATONAL. TRAMO FORTALENY-SUECA. FASE I

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.



#### **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

## PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Presupuesto	27 de marzo de 2017
Licitación	REHABILITACIÓN DEL PUENTE ALFONSO XIII Y ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA CICLO-PEATONAL. TRAMO FORTALENY-SUECA. FASE I.
Importe	1.085.158,59 €
Entidad Contratante	Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia
Fecha de Presentación	19/04/2017
Clasificación	B-4-3 / K-4-3

#### 1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

## 2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

#### 3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Chequeo y elaboración de la documentación Administrativa, Económica y Técnica.

# **DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

# A. MEMORIA TÉCNICA

La memoria descriptiva servirá para explicar las bases en que se fundamenta el trabajo y la metodología a seguir.

Describirá los procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos.

De las unidades complejas (estructuras, túneles, etc.), si las hubiere, la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de realización.

Se presentará la metodología siguiendo el planteamiento general y de detalle de los diversos aspectos del contrato, buscando la unidad del conjunto, coordinación de actuaciones y optimización de resultados habida cuenta de la necesidad de desarrollar las actividades de obra en intervalos temporales discontinuos y potencialmente distantes, aportando las correspondiente soluciones técnico-económicas en el ámbito de las premisas generales expuestas en el Proyecto. Se prestará especial atención a la secuencia de actividades en el procedimiento a seguir y su correspondencia con la metodología y planteamiento propuestos de acuerdo con las distintas fases de los trabajos.

El licitador deberá estudiar el proyecto en el contexto natural donde se desarrolla, haciendo énfasis en las variables geológicas, hidráulicas y medioambientales.

La Memoria deberá contener:

- Concepción global y planteamiento global de ejecución de la obra (evitandocopiar de la Memoria del proyecto).
- Descripción y análisis de todas las actividades importantes o complejas y de sus procesos constructivos particulares.
- Procedimiento constructivo detallado de la totalidad de las actividades a realizar, teniendo en cuenta las necesidades de acopio e instalaciones auxiliares.



## **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

- Estudio de los medios materiales y maquinaria que estiman necesarios para ejecutar el contrato.
- Programa de trabajos en coherencia con los medios humanos y materiales ofertados, en el que se incluya importes de ejecución mensual y acumula.

#### B. GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

Se adjuntará una relación de las fuentes de suministro de materiales y validación de las mismas, aportando los compromisos de suministro de los siguientes materiales, según modelo que se anexa:

#### - ACERO S275 JR

Se valorarán solamente aquellas proposiciones que incluyan el correspondiente marcado CE junto con la declaración de prestaciones necesaria, según el material que se garantice.

#### C. EQUIPO TÉCNICO OFERTADO

En este aparatado se aportará equipo técnico adscrito a la ejecución de las obras, incluyendo su organización, experiencia en obras similares, las funciones asignadas a sus integrantes y su grado de dedicación. En este documento se designará al técnico titulado que el contratista propone como Delegado de obra.

## D. SERVICIOS AFECTADOS Y AFECCIONES AL TRÁFICO

Se incluirá en este apartado un análisis de los servicios que se ven afectados por las obras, con indicación de su inclusión en el proyecto de obras y propuestas de desvíos alternativos.

Así mismo se incluirá análisis de las afecciones que puedan producirse al tráfico o a la explotación de la carretera, con indicación de su inclusión en el proyecto o propuestas alternativas

- Gestión de garantías, compulsas y bastanteos
- Presentación a revisión.
- Impresión, montaje y puesta a firma

## 4.- Presentación

- Presentación de la licitación en lugar y plazo
- Gestión del registro de presentación y envío a la empresa

# 5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

## **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

# **PRESUPUESTO**

Honorario mínimo	2.700 €	
Honorarios a Éxito	1 % sobre el Presupuesto de Adjudicación	
En caso de adjudicación el importe del presupuesto es exclusivamente el Honorario a éxito, descontando los		
honorarios mínimos abonados anteriormente.		

## Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 Forma de pago: Honorario mínimo:
  - -50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
  - -50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

27 de marzo de 2017



Fdo: Jose Orellana Encinas LICITI S.L.U