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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Presupuesto 05 de marzo de 2017

Licitacion RENOVACION CLIMATIZADORAS EDIFICIO TERMINAL.AEROPUERTO
DE JEREZ

Importe 608.797 €

Entidad Contratante AENA

Fecha de Presentacion 20/03/2017

Clasificacion J-2-3

GESTION INTEGRAL. DESGLOSE DE TAREAS

1.- Reunidn de inicio:

Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicaciéon del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracién de la documentacion Administrativa, Econdmica y Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

A.l MEMORIA
A.1.1 Proceso constructivo:

a) Estudio del proyecto (no copia de la memoria), centrado fundamentalmente en las unidades criticas
de ejecucion, indicando los medios y tecnologias utilizados para la ejecucion de esas unidades.

b) Necesidades estimadas de superficie para implantacion en obra. Indicando la necesidad de superficie
minima necesaria para el campamento y sus acopios. Se valorara el compromiso de adaptacion a las
necesidades del aeropuerto.

¢) Existencia o no de oficina técnica en obra y composicién de la misma.
Maximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.1.2. Mantenimiento de la operatividad aeroportuaria

a) ldentificacion de posibles afecciones a la operatividad del aeropuerto (terminales, instalaciones,
campo de vuelos), debido a la ejecucion de la obra, asi como las medidas a tomar para reducir esa
interferencia; entre ellas pueden estar las siguientes:

- compromiso explicito de la inclusion en el precio ofertado, de la ejecucién de trabajos en horario
nocturno o baja actividad y de paralizacion y retirada de maquinaria, derivada de la necesidad de
mantener la operatividad del aeropuerto durante los intervalos que se indiquen por la D.O.

- vallados y cerramientos para evitar ruidos, polvo, seguridad, etc, incluyendo todos los elementos
necesarios para minimizar las molestias a los usuarios, incluso incorporando puntos de iluminacién, asi
como compromiso explicito de su inclusion en el precio ofertado.

- dentro de las afecciones, en el caso de la construccion de edificios, indicar la necesidad o no de la
instalacion de gruas torre, indicando su altura y su afeccidn o no a las servidumbres. Para el caso de
grias moviles, indicar su altura de utilizaciéon y su afeccidon o no a las servidumbres (sélo en el caso de
aplicacion a la obra).
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b) Presentacion de un plan de acciéon para la determinacion de los servicios afectados antes del inicio
de los trabajos, asi como actuaciones a realizar para evitar la rotura de servicios (plan de catas, recogida
de datos, inspecciones, etc.), indicando los equipos, procedimientos y medios asignados.

c) Formas y mecanismos de coordinacion con otras obras existentes en el Pliego Técnico
Maximo 8 hojas 1 cara 04 a dos caras

A.1.3. Seguridad Operacional
a) Compromiso firmado y sellado de cumplimiento de la EXA 50.

b) Presentacién de un Plan de Seguridad Operacional con indicacion d -écnicos responsables (TESA), con
inclusion de los costes de mantenimiento y de aplicaciéon de dicho plan por parte del contratista. Este
Plan debera estar basado en el del proyecto y particularizado para la ejecuciéon de la obra

Maximo 4 hojas 1 cara o 2 a dos caras.
A.1.4. Materiales/ subcontratacion

a) Relacion de partes de la obra a subcontratar y volumen que representa sobre el total de la obra, asi
como compromisos de esos subcontratistas para la ejecucién de los trabajos. Presentacion de
compromiso firmado y sellado indicando las unidades que seran ejecutadas en propio.

b) Compromisos de los principales suministradores de materiales que supongan un volumen relevante
de obra. En caso de duplicidad, sera considerado el de peor calidad.

c) En el caso del suministro de hormigén y asfalto, indicar la implantacion o no de planta en la obra, u
capacidad y lugar de implantaciéon propuesto. En caso contrario compromisos de suministros de plantas
externas, indicando la capacidad de suministro acordada diaria y distancia a la obra. (sélo en caso de
necesidad por volumen importante en la obra). Presentacion de marcado CE de las plantas propuestas.

d) En caso de existir equipamiento especifico y relevante para la ejecucion de la obra, propuesta de
marcas y modelos de equipos a suministrar, indicando el equipo propuesto y las variantes posibles (se
valora la de menor calidad).

Méaximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.
A.2 PROGRAMA DE TRABAJO

A.2.1. Planificacion de la obra

a) Presentacion de diagrama de Gantt resumido con las actividades criticas o que supongan al menos
un 80% del presupuesto, incorporando Hitos parciales, para cada una de esas actividades. Indicando la
inversion mensual prevista como porcentaje de la inversion total, asi como las distintas fases de
ejecucion.

c) Presentacion de compromiso firmado y sellado en el que se incluyen fechas a origen de obra en que
estaran contratados a los proveedores y subcontratistas los principales capitulos de la obra (minimo
80%).

¢) Presentacion de compromiso de cumplimiento de plazos parciales por parte de los subcontratistas de
las diversas tareas que les sean de aplicacion.

d) Presentacion de calendario de entrega de la documentacion final firmado y sellado
Méaximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.
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A.2.2 Plazo de ejecucion

Presentacion de compromiso firmado del plazo de ejecucion y de los hitos parciales
Maximo 2 hojas 1 cara o 1 a dos caras.

A.3 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
A.3.1. Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto

Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto, identificando aquellas unidades que a su juicio
presenten diferencias de medicion. Cada una de estas variaciones debera ir acompafiada de la
correspondiente justificacion y descripcion.

A.3.2. Estudio de las nuevas unidades necesarias para ejecutar la obra

Presentacion de nuevas unidades, que a su juicio, son necesarias para ejecutar la obra y que no estan
incluidas en el proyecto constructivo objeto de licitacion. Cada una de estas nuevas propuestas de
nuevas unidades, debera quedar reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, adjuntando en
cada propuesta la correspondiente justificaciéon, y descripcion detallada.

Para cada una de esas nuevas unidades, se debera reflejar en este apartado como influiria en el
programa de trabajos presentado en el criterio A.2., en el caso de que esta propuesta fuese aceptada.

A.3.3. Presentacion de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos

Presentacion de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos como la ejecucion de la
obra, reduccion de plazo, la calidad de la obra, soluciones aportadas, etc.. Cada una de esas propuestas
de mejoras, debera quedar reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, adjuntando en cada
propuesta la correspondiente justificacion, y descripcion detallada.

Para cada una de esas nuevas unidades, se debera reflejar en este apartado como influiria en el
programa de trabajos presentado en el criterio A.2., en el caso de que esta propuesta fuese aceptada.

No se presentaran propuestas econdémicas relacionadas con los apartados A.3.1), A.3.2) y A.3.3).

Para cada una de las propuestas de los apartados A.3.1), A.3.2) y A.3.3), el licitador debera
presentar una ficha resumen de cada propuesta o analisis con el siguiente formato:

DOCUMENTO B: CALIDAD A OBTENER

Se presentara un Plan de Aseguramiento de la calidad, especifico para la obra donde se recojan
metodologias de control de la documentacién y para evitar incompatibilidades entre las diferentes partes
de la obra, métodos y normas de aplicacion en la ejecucion de la arquitectura, estructuras, e
instalaciones, contraste de cumplimiento de niveles de calidad y calendario de revisiones de las distintas
partes de la obra. Se presentara la organizacion dedicada a la gestion de la calidad del proyecto y las
funciones del personal asignado.

Méaximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras
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DOCUMENTO C: PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Estudio de posibles unidades con impacto medioambiental y medidas correctoras a proyectar, y
propuestas de tecnologias para mejorar la sostenibilidad de la infraestructura, incluyendo sistemas de
ahorro energético, aislamientos, utilizacion de materiales reciclados, la disposicion de un sistema de
gestion medioambiental de la empresa.

Méaximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

DOCUMENTO D: MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Revision del Estudio de Seguridad y Salud con indicacion de alternativas o posibles mejoras aplicables a
la obra. Aplicacion concreta del sistema de Seguridad y Salud del contratista y de los subcontratistas
propuestos, a los capitulos afectados de la obra.

Méaximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

DOCUMENTO E: TECNOLOGIA

Propuestas de tecnologias aplicables a la obra, especialmente al capitulo de estructuras. Se especificara
el nivel de prestaciones de los equipos y el grado de compatibilidad con las instalaciones existentes.

Se especificaran las tecnologias que hayan sido desarrolladas por la empresa y cuya justificacion pueda
ser aportada.

Maximo 8 hojas a una cara 0 4 a dos caras

Con objeto de uniformar la presentacion, las ofertas se presentaran en tamafio Din A-4, salvo para los
planos o informaciéon gréafica (Gantt, etc...). El formato...en letra tipo ARIAL, tamafio 12, interlineado
1,5. Cualquier incumplimiento del formato serd penalizado descontando un 10% de la
puntuacion maxima posible en los criterios correspondientes. En caso de incumplimiento de todos lo s
apartados la penalizacion sera del 15% de la puntuacion total obtenida.

Asimismo deberan presentar cumplimentado en su totalidad el Formulario F-102, que se adjunta en el
Anexo V de este pliego.

Aunque algunos de los datos que se solicitan en este formulario se podrian obtener de la informacién
que debe reflejarse en la documentacion que se solicita en los apartados anteriores, es preceptivo
rellenar también dicho Formulario ya que su tratamiento por parte de Aena, S.A. es distinto de la citada
documentacion requerida.

Gestion de garantias, compulsas y bastanteos
Presentacion a revision.
Impresion, montaje y puesta a firma

4.- Presentacion

Presentacion de la licitacion en lugar y plazo
Gestion del registro de presentacion y envio a la empresa

5.- Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO

Honorario minimo 1.950 €
Honorario a éxito 1 %/presupuesto adjudicacion
En caso de adjudicacion el importe del presupuesto es exclusivamente el Honorario a éxito, descontando los
honorarios minimos abonados anteriormente.

Notas:

1 —Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 —Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicacion de la adjudicacion
4 —La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI.
5- Impuestos no incluidos.
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

05 de marzo de 2017

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U



