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OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION: 
 
 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN VARIOS TRAMOS 
DE LA CARRETERA CO-4, COVADONGA- LOS LAGOS Y 

REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN LOS PP.KK. 2+880, 
3+175, 3+650, 4+800, 5+120, 6+500 Y 6+950                     

CANGAS DE ONÍS 
 

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L. 
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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION 
 

Presupuesto 05 de marzo de 2017  
Licitación OBRAS DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN VARIOS TRAMOS DE LA 

CARRETERA CO-4, COVADONGA- LOS LAGOS Y REPARACIÓN DE 
HUNDIMIENTOS EN LOS PP.KK. 2+880, 3+175, 3+650, 4+800, 
5+120, 6+500 Y 6+950 (CANGAS DE ONÍS)                                          

Importe 803.315,32 € 
Entidad Contratante Cª de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente. Principado de Asturias 
Fecha de Presentación 16/03/2017  
Clasificación G-4-3 

 
GESTIÓN INTEGRAL. DESGLOSE DE TAREAS  
 
1.- Reunión de inicio: 
• Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa. 
• Trasvase documental a LICITI 
• Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI. 
 
2.- Visita a Obra y consultas 
• Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.  
• Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede. 
• Consultas sobre pliegos 
 
3.- Desarrollo documental de la licitación 
• Coordinación con interlocutor de la empresa 
• Chequeo y elaboración de la documentación Administrativa, Económica y Técnica. 
 
 

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
 

1) Memoria Constructiva, deberá ser descrita en u n  máximo  de 50 caras impresas en  A4,  siendo el  tamaño 
mínimo de letra Aria] 10, límite que no afecta a la documentación gráfica que el licitador considere oportuno 
aportar, y deberá contener al menos: 

 
 

• La definición y descripción de los procesos constructivos para la ejecución de las obras en su 
conjunto, escenario en el que se desarrollan los trabajos demostrando el grado de conocimiento 
sobre las obras en su conjunto. 

 
• La relación  de la composición  de los equipos  de trabajo para  los tajos en que se planifique la 

ejecución de las obras,  indicando y definiendo  los accesos que se compromete a ejecutar para cada 
uno de ellos. 

 
• El estudio de itinerarios de transportes que afecten a carreteras o a caminos, los desvíos y/o cortes 

necesarios para la correcta ejecución de las obras, sus rutas alternativas, la duración de los mismos. 
 

• Plan de Control de la calidad, procedimientos organizativos y de trabajo, planes de puntos de 
inspección de todas las unidades de obra sujetas a control, programa de ensayos de verificación. 

 
• El tratamiento de los residuos surgidos como consecuencia de la ejecución de las obras y su destino, 

sea para su reciclado, sea para u n depósito de materiales inertes (vertedero). 
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• Plan de  gestión  medioambiental  propuesto  cubriendo  aspectos  como  la  restauración  
paisajística, reducción de  la  generación  de residuos,  disminución  de  la  contaminación  por   
vertidos, acústica, disminución de combustibles fósiles, utilización de energías renovables, señalando 
en que unidad de obra se genera el impacto y las medidas a adoptar a mayores de las previstas en 
el proyecto . 

 
2) Plan de Trabajos. Deberá ser descrito en un máximo de 20 caras impresas en A4, siendo el tamaño mínimo 
de letra Aria] 1O, l imite que no afecta a la documentación gráfica que el  licitador considere oportuno aportar, 
y deberá contener: 
 
El licitador real izará una planificación de la obra teniendo en cuenta los medios adscritos a cada una de las 
actividades descritas en la Memoria, acompañando una programación de las mismas mediante diagramas 
PERT, GANTT o ESPACIO-TIEM PO, con análisis del rendimiento de los recursos utilizados para cada actividad y 
la idoneidad de su adscripción, especificando las inversiones mensuales y acumuladas previstas. A estos 
efectos y teniendo en cuenta Jo expresado anteriormente se utilizarán para el cálculo de las inversiones los 
precios de las unidades de obra que figuran en el proyecto técnico. 
 

 
• Gestión de garantías, compulsas y bastanteos 
• Presentación a revisión. 
• Impresión, montaje y puesta a firma 
 
4.- Presentación  
• Presentación de la licitación en lugar y plazo 
• Gestión del registro de presentación y envío a la empresa 
 
5.- Seguimiento y apertura 
• Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 
• Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 
 
PRESUPUESTO 
 

Honorario mínimo 2.750 €  
Honorario a éxito 1 %/presupuesto adjudicación  
En caso de adjudicación el importe del presupuesto es exclusivamente el Honorario a éxito, descontando los 
honorarios mínimos abonados anteriormente. 

 
Notas: 
 
1 –Forma de pago: Transferencia Bancaria 
2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 
    -50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios 
    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 
3 –Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación 
4 –La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la         
empresa facilite a LICITI. 
5- Impuestos no incluidos. 
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 

 
05 de marzo de 2017 

 
 
Fdo: Jose Orellana Encinas  
          LICITI S.L.U 


