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Presupuesto 13 de junio de 2017

Licitacion RENOVACION DE LAS COMPUERTAS DEL ALIVIADERO EN LA
MARGEN DERECHA DE LA PRESA DE LA TRANQUERA (ZG/CARENAS).

Importe 969.124,46 €

Entidad Contratante Presidencia de la Confederacion Hidrografica del Ebro

Fecha de Presentacion 21/08/2017

Clasificacion E-7-3

.- Reunioén de inicio:

Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacién de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Elaboracion de la documentacién Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

4.1.- Propuesta técnica.

Constara de una Memoria justificativa y explicativa de la solucion propuesta, destacando la tecnologia
aplicada, las formas y practicas de ejecucion, poniendo de manifiesto las posibles mejoras que se
consiguen con ellas en la propia ejecucion y en la conservacion y explotacion de las obras.

La memoria incluira los elementos necesarios para la de la valoracion de los criterios que se sefialan en el
subapartado 6.1.1.siguiente.

4.2.- Proyecto VARIANTE.

En el supuesto de que se admitan VARIANTES, segun lo establecido en el apartado 15 del Cuadro de
Caracteristicas, el licitador debera presentar la siguiente documentacion:

a) Proyectos de construccion conteniendo los documentos y requisitos exigidos por el Articulo 123
del TRLCSP. Dichos proyectos se ajustaran al proyecto base de licitacion conteniendo como
Unicas variaciones las derivadas del desarrollo técnico de las variantes consideradas y los precios
NUevos que, en su caso sea necesario introducir, los cuales serén calculados de acuerdo con los
precios unitarios utilizados en la justificacion de precios del proyecto base de licitacion.
Explicacion y justificacion del proceso constructivo y de la idoneidad de los materiales,

tratamiento, puntos de vertido, etc., del proyecto variante

b) El proyecto para cada VARIANTE redactado por técnico competente que habra de estar en
posesion de alguna de las siguientes titulaciones:
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4.3.-Programa de trabajo y plazo de ejecucion.

El Programa de trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como maximo, el
resefiado en el Apartado 20 del Cuadro de Caracteristicas y de modo que contenga las inversiones
de ejecucion por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes.

Las citadas inversiones mensuales del Programa se expresaran en términos del presupuesto de
licitacion o en porcentajes el mismo, de forma que de esta informacién no pueda conocerse ni
deducirse la oferta econdmica, y deberan ser compatibles con las anualidades resefiadas en el
Apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas

Como consecuencia de la planificacion realizada, el licitador facilitara la informacion siguiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras.

- Red de precedencias mdltiples entre actividades.

- Duracion estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia, de cada actividad, referidos al inicio de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno
aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podré ser completada con toda la informacion gréfica que el licitador considere
oportuna.

Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que, seguin su Programa de trabajo,
estima necesario para la ejecucion de la obra.

Dicho plazo de ejecucion sera igual o menor que el plazo maximo que figura en el Apartado 20 del
Cuadro de Caracteristicas del presente pliego, y debera coincidir exactamente con el reflejado en el
Programa de trabajo que se presente.

Asimismo, el licitador expresard todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se
encuentren incluidos en el Apartado 20 del Cuadro de Caracteristicas

4.4.- Propuesta de actuaciones medioambientales

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a la obra
que permitan la valoracion de los criterios sefialados en el subapartado 6.1.3 siguiente, la propuesta
de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusion de los
certificados y demés documentos acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluira un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra
presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.

.- Presentaciéon

Presentacion de la licitacion en forma y plazo.

.- Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO

Honorario minimo 3.950 €
Bonificacion por Exito 3.950 €
Notas:

1 —Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 —Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicacion de la adjudicacion
4 —La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI.
5- Impuestos no incluidos.
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

13 de junio de 2017

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U



