



EXTERNALIZACION

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACION
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

**ACTUACIONES SELVÍCOLAS EN MASAS FORESTALES PARA SU
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INCLUIDAS EN EL
PROYECTO LIFE ADPTAME. ALMERÍA, GRANADA Y HUELVA.**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Presupuesto	6 de Julio del 2017
Licitación	ACTUACIONES SELVÍCOLAS EN MASAS FORESTALES PARA SU ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO INCLUIDAS EN EL PROYECTO LIFE ADPTAME. ALMERÍA, GRANADA Y HUELVA. LOTE 1. Proyecto de ejecución del LIFE ADAPTAMED "Acción C.I en el E.N. Sierra Nevada y P.N. Cabo de Gata-Níjar" LIFE14 CCA/ES/000612 LOTE 2: Medidas para proteger los servicios que proporcionan encinares y robledales de Sierra Nevada vulnerables al cambio climático. LJFE14 CCA/ES/000612- Cíc LOTE 3. Proyecto de ejecución del Life ADAPTAMED "Adaptación al cambio climático en pinares de repoblación y monte mediterráneo" Acción C.1 y Medida 2 de la acción C.2 en el E.N. Doñana. LIFE14 CCA/ES/000612
Importe	Lote 1: 609.472,14 € Lote 2: 135.508,47 € Lote 3: 328.449,54 € Total : 1.073.430 €
Entidad Contratante	Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Fecha de Presentación	31/07/2017
Clasificación	K-6- según lote. c-b

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Traspase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

A)DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: EXPOSICIÓN V ANÁLISIS DE LA OBRA CONFORME AL PROYECTO LICITADO:

Valoración: hasta 12 puntos.

Consta de los siguientes subcriterios:

A.1) Grado de conocimiento del proyecto: del emplazamiento y de las circunstancias específicas concurrentes en la obra (rodales/parcelas de actuación, variedad de tratamientos proyectados, limitaciones existentes por motivos de la normativa específica de aplicación o debidas a otros factores intrínsecos de la propia obra -fauna, flora o hábitats-). Puntos máximos asignados: 4 puntos.

A.2) Recursos que actuarán para la ejecución del contrato: selección, identificación, origen y conformación de los distintos equipos que actuarán en la ejecución del contrato así como la posibilidad de innovación tecnológica (en relación con la maquinaria y los recursos materiales a utilizar) para las operaciones básicas

que conformarían la totalidad de la obra. Puntos máximos asignados: 4 puntos.

A.3) Esquema de Organización y Ejecución completa de la obra: este esquema deberá identificar los distintos actores de la obra (en las áreas de ejecución, prevención de riesgos laborales y calidad ambiental) y la secuencia de la ejecución del proyecto conforme a los recursos previstos en el apartado A.2). Puntos máximos asignados: 4 puntos.

B) PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Valoración: hasta 8 puntos.

Consta de los los siguientes subcriterios:

B.1) Reducción de emisiones a la atmósfera: presentación de una propuesta de reducción de las distintas emisiones contaminantes que puedan afectar a la atmósfera durante la ejecución de la obra de forma coherente con el contenido expuesto en el apartado A.2). Deberán considerarse emisiones de ruido, polvo y CO₂ y entre las medidas a adoptarse aportará un estudio para la optimización de los desplazamientos de los vehículos a motor y otras medidas aplicables para la reducción del uso de combustibles fósiles. Puntos máximos asignados: 4 puntos.

B.2) Presentación de un programa de evaluación y planificación de la generación de residuos (aceites, combustibles, repuestos e inertes) y previsión para el tratamiento de los mismos acorde a lo establecido en el apartado A.2) Puntos máximos asignados: 2 puntos

B.3) Descripción de las medidas preventivas y correctoras sobre los recursos naturales. Medidas preventivas a adoptar en los distintos componentes de la biodiversidad, los recursos hídricos, edáficos, geológicos, arqueológicos, paisajísticos o culturales presentes en la obra y detalle de las medidas correctoras concretas a adoptar en caso de situaciones de emergencia como derrames de aceites o combustibles, atropellos, daños o molestias a la fauna o afecciones a flora catalogada según las distintas actuaciones que componen la obra. Puntos máximos asignados: 2 puntos.

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en forma y plazo.

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo por la elaboración de 1 LOTE	2.000 €
Honorario mínimo por la elaboración de 2 LOTES	2.500 €
Honorario mínimo por la elaboración de 3 LOTES	2.900 €
Bonificación por Éxito por LOTE	2.000 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

6 de Julio del 2017



Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U