



EXTERNALIZACION

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACION
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

**OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS
EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO
DEGRADADO POR LA MINERÍA METÁLICA “
CEMENTACIÓN LAS VIÑAS”, EN SOTIEL CORONADA.
CALAÑAS (HUELVA) (NET473588)**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Presupuesto	4 de julio de 2018
Licitación	OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL ESPACIO DEGRADADO POR LA MINERÍA METÁLICA &#8220; CEMENTACIÓN LAS VIÑAS&#8221;; EN SOTIEL CORONADA. CALAÑAS (HUELVA) (NET473588)
Importe	2.732.832,19 €
Entidad Contratante	Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Fecha de Presentación	31/07/2018
Clasificación	A-1-3 / A-2-3

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Traspase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.
-

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL PROGRAMA DE OBRAS, TENIENDO EN CUENTA LA COHERENCIA TÉCNICA Y RACIONALIDAD DE LAS PREVISIONES CONSIDERADAS CONFORME AL PROYECTO, EMPLAZAMIENTO Y CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE CONCURREN EN LAS OBRAS

- Previsiones de acceso y circulación. Medios a emplear para el aseguramiento de las condiciones medioambientales
- Localizaciones de puntos de conexión y suministros
- Estimaciones de tiempos para replanteos, permisos, etc
- Plan de obra acorde a los plazos de ejecución del proyecto.
- Previsiones de tiempos muertos
- Métodos operativos para la realización de la obra
- Previsiones de equipos, maquinarias, medios auxiliares, mano de obra e

instalaciones provisionales

- Medios a emplear en Seguridad y Salud

ADECUACIÓN, RACIONALIDAD Y VIABILIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PROPUESTAS, VALORÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PARCIALES Y LA MAYOR O MENOR RACIONALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMA DE TRABAJO PRESENTADO Y DISTRIBUIDO CONFORME A LAS ANUALIDADES PREVISTAS

- Racionalidad, coherencia e idoneidad de inicios, terminaciones y solapes de los trabajos y actividades y capítulos
- Coherencia del programa entregado en cuanto a documentación complementaria (PERT, estudio de precedencias tiempos y actividades) de la que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en forma y plazo

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.900 €
Bonificación por Éxito	2.900 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

4 de julio de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE