

EXTERNALIZACION

GESTION INTEGRAL INTERNACIONAL

LICITACION PUBLICA

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Presupuesto	5 de Julio del 2017	
Licitación	EJECUCIÓN DE OBRAS DEL PUNTO LIMPIO EN EL MUNICIPIO DE PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA)	
Importe	377.783,06 €	
Entidad Contratante	Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental	
Fecha de Presentación	24/07/2017	
Clasificación	C – 2 -3	

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

A. GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

A.1. Grado de conocimiento del proyecto

- A.1.1. Descripción del emplazamiento, con limitaciones, superficies, etc. Identificación inequívoca de la parcela objeto de la actuación.
- A.1.2. Descripción de los elementos fundamentales que componen la instalación.
- A.1.3. Descripción de las actuaciones principales para la construcción de la instalación.

A.2. Estudio del proyecto

- A.2.1. Revisión de los precios descompuestos, indicando incongruencias entre su descripción y los precios unitarios que lo conforman. Coherencia de estos precios con la ejecución real de los trabajos.
- A.2.2. Revisión completa de los documentos que componen el proyecto, detectando errores, incongruencias, etc.
- A.2.3.Comprobación de todas las mediciones recogidas en el proyecto. Compromiso firmado que indique que la oferta presentada en el sobre 3 tiene en cuenta tanto los posibles fallos de medición detectados como el riesgo por los no detectados (no se valorará este apartado en caso de no incluir dicho compromiso o que el mismo no sea manifiestamente claro). Se expresará el resultado final numérico de dicha comprobación.

A.3. Previsiones de acceso y circulación

- A.3.1. Descripción del acceso a la población, polígono y parcela objeto de la actuación.
- A.3.2. Circulación dentro de la parcela durante la obra.

A.4. Localización de puntos de conexión, suministro y proveedores

- A.4.1. Descripción de los puntos de conexión y suministro de servicios (agua, luz, gas, etc.).
- A.4.2. Localización suficientemente detallada en un plano de los posibles proveedores principales (hormigón, áridos, equipos, etc.).
- A.4.3. Localización suficientemente detallada en un plano de posibles gestores autorizados de residuos.
- A.5. Reportaje fotográfico completo de la ubicación de las futuras instalaciones. Éste debe ser representativo y recoger los detalles más significativos



GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES

B. METODOLOGÍA

- B.1. Estructura de desglose de los trabajos (EDT), descomposición jerárquica del trabajo orientada a cada uno de los entregables o productos del trabajo. Representación gráfica de dicha descomposición.
- B.2. Condiciones de implantación en obra. Descripción de la implantación en obra de equipos, maquinaria, medios auxiliares y construcciones provisionales con realización de infografías.
- B.3. Coordinación entre los distintos agentes externos e internos. Descripción de la coordinación entre los agentes internos (adjudicatario, dirección de obra) con los externos (subcontratas, suministradores y organismos afectados) e identificación de interesados.

C. PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LOS TRABAJOS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MISMA

- C.1. Descripción de la programación, con duración de las tareas y secuencia constructiva.
- C.2. Representación gráfica del cronograma mediante diagrama de Gantt.
- C.3. Indicación y representación gráfica del camino o caminos críticos. Razonamiento y justificación del cálculo realizado. No se valorará la mera representación del camino crítico.

4.- Presentación

• Presentación de la licitación en forma y plazo.

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

RESUPUESTO

Honorario mír	nimo	2.100 €
Bonificación p	oor Éxito	2.100 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 Forma de pago: Honorario mínimo:
 - -50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - -50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 –La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

5 de Julio del 2017



Fdo: Jose Orellana Encinas LICITI S.L.U