OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

AMPLIACION A TRES CARRILES DEL TRAMO CARRAIXET -

VALENCIA DE LA AUTOVIA V-21. PROVINCIA DE VALENCIA.

LICITI GESTION INTEGRAL S.L.




LiC T

NACIONAL GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

1.

2.

3.

Presupuesto 18 de agosto de 2017

Licitacion AMPLIACION A TRES CARRILES DEL TRAMO CARRAIXET - VALENCIA
DE LA AUTOVIA V-21. PROVINCIA DE VALENCIA.

Importe 23.959.558,22 €

Entidad Contratante Direccién General de Carreteras

Fecha de Presentacion 09/10/2017

Clasificacion B-2-6 / G-4-5

- Reunidn de inicio:
Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.

Trasvase documental a LICITI
Asignacioén de equipo gestor del proyecto LICITI.

- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Elaboracién de la documentacién Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

1.- Memoria descriptiva del proceso de ejecucion, Programa de Trabajos y plazo de
Ejecucion

La Memoria descriptiva sera la base para explicitar el contenido del Programa de Trabajos.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando los procesos
constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.

Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista tanto fisico como
temporal.

Expondré las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las prescripciones
técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La Memoria debera contener, al menos:

Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. En
este documento se designara, al menos, el perfil del técnico titulado que el contratista propone como
Delegado de Obra.

La concepcion global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su caso.

El andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

El andlisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefalizacion y seguridad
previstas.

Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

Relacion de las unidades o partes de la obra que se realizaran mediante subcontratacion. A los efectos
establecidos en el articulo 227.2 del TRLCSP, el licitador no esta obligado a concretar el nombre o el perfil
empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por
identificar a éstos, se entendera cumplido respecto de ellos el requisito de la comunicacién anticipada a
que se refiere el articulo 227.2.b) del TRLCSP, siempre que, ademas, el licitador aporte un compromiso de
disponibilidad suscrito por el subcontratista.
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El Programa de Trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

« Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el mismo, que
garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados
adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria.

e El Programa de Trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como méaximo,
el resefiado en el Cuadro de Caracteristicas [Apartado 22] y de modo que contenga la inversion de
ejecucion mensual (sin 1VA) sobre la base del presupuesto base de licitacion que figura en el
Cuadro de Caracteristicas [Apartado 4].

e Contendrd, al menos, la siguiente informacion:

Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el desarrollo de
las obras.

Duracion estimada de cada actividad.

Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere

oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion que figura en el
Cuadro de Caracteristicas [Apartado 4].

Plazo de ejecucion. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que, segun su
Programa de Trabajos, estima necesario para la ejecucion de la obra. Dicho plazo sera igual o menor
que el plazo maximo que figura en el Apartado 22 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego
y debera coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajos presentado por el
licitador. Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa
y se encuentren incluidos en el Apartado 22 del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego. Se
justificara, en su caso, la reduccién del plazo total de la obra.

2.- Plan de Calidad

El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los
trabajos en caso de resultar adjudicatario.
Para ello debera aportar un Plan de Control de Calidad especifico para la obra, que incluira, al
menos, los siguientes aspectos:
Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos vy
normativa técnica aplicable.
Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.
Organizacion y organigrama del control de calidad.

3.- Programa de actuaciones medioambientales

Los licitadores expondran los sistemas de gestién ambiental de la empresa aplicables a la obra, la propuesta
de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusion de los certificados
y demas documentos acreditativos de estos requisitos. En particular, deberan incluir un Programa de Vigilancia
Ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al
contenido en el Proyecto. Se identificaran especialmente las potenciales actividades generadoras de impactos y
se especificaran las medidas correctoras o compensatorias propuestas para ellas.
En dicho programa se incluirdn la organizacion y el organigrama correspondientes a las actuaciones
medioambientales y se indicaran las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para
las unidades de obra o grupos de unidades similares, asi como para las siguientes operaciones:

Replanteo.

Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos.

Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.

Control de accesos temporales.

Control de movimiento de maquinaria.

Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.

Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.
Si los materiales a utilizar por el licitador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacién en mas de un 50
por 100, o son reutilizables, o tienen un grado de reciclabilidad superior a un 50 por 100, conforme a
certificacion emitida por un laboratorio u organizacion que no forme parte del mismo grupo de empresas al
que pertenezca aquél, deberan cumplir las especificaciones técnicas del Proyecto, asi como el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

4.- Memoria de Seguridad y Salud

Se redactara una Memoria de Prevencion de Riesgos y Seguridad en la que se explicaran:
La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos,
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4.

5.

funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.
Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
Los procesos de formacion e informacion a desarrollar.

El andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar. Relaciones a organizar con
servicios externos,para garantizar su rapidez y eficacia, etc

El andlisis del Estudio de Seguridad y Salicf8&1' Proyecto bajo la perspectiva de su ejecucion como
contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.
Esta Memoria tendr4a como Anejo las certificaciones de haber establecido un sistema interno de seguridad
laboral del licitador y de los subcontratistas propuestos, con indicacién de su contenido.

5.- Tecnologia e I+D++i

El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra y, en particular, la utilizacion
en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de 1+D+i, que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada. Dicha
justificacion podra realizarse mediante la acreditacion de esos proyectos de |+D+i de la empresa.

6.- Memoria de minimizacion de impacto a los usuarios

En esta memoria se incorporaran el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las
molestias a los usuarios, asi como al conjunto de personas y bienes aledafos de las obras. En ningun caso
estas medidas podran suponer coste adicional para la Administracién. Dicha memoria expondra al menos los
siguientes apartados:
Analisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo
de las obras y las medidas que se proponga incorporar para mejorarla.
Analisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan
al objeto de disminuir su impacto.
Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad
de trafico (fines de semana, periodos vacacionales, etc.), en su caso.
Medidas especiales de limpieza, ocultacién visual, mejora del entorno, comunicacion, etc., que se
consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucién de la obra.
En esta memoria se podréa incorporar la documentacion grafica necesaria para la mejor comprension de las
propuestas.

- Presentacion
Presentacion de la licitacion en forma y plazo.

- Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO

Honorario minimo 4.750 €
Bonificacion por Exito 4,750 €
Notas:

1 —Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 —Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicacion de la adjudicacion
4 —La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI.
5- Impuestos no incluidos.
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

18 de agosto de 2017

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U



