



EXTERNALIZACION

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACION
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

**OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE DEFENSA
CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Presupuesto	4 de julio de 2018
Licitación	OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ
Importe	4.820.366,52 €
Entidad Contratante	Agencia Vasca del Agua
Fecha de Presentación	01/08/2018
Clasificación	E-5-5

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.
-

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DE SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS: 22 PUNTOS

Se valorará el grado de detalle de cada una de las actividades o tajos de que consta la obra, la descripción de los procesos constructivos de cada actividad, y las soluciones adoptadas a los posibles problemas y afecciones generadas.

Se considerará la continuidad entre tajos, de manera que se facilite la ejecución de la obra, así como la inclusión de consideraciones y medidas para minimizar la afección a los ciudadanos y al tráfico, teniendo en consideración los diferentes servicios afectados.

- 1.- Descripción de las actividades y procesos constructivos de que consta la obra
- 2.- Soluciones adoptadas a los posibles problemas de ejecución
- 3.- Medidas para minimizar las afecciones al entorno urbano e industrial

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 10 PUNTOS

Se valorará el grado de definición y programación del calendario de ejecución del conjunto de actividades de obra.

- 1.- Estudio de las fases de la ejecución de la obra
- 2.- Diagrama de Gantt
- 3.- Cargas mensuales

ESTUDIO DE MEDIOS, SUMINISTROS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 7 PUNTOS

Teniendo en cuenta el espacio disponible para la ejecución de la obra, así como los accesos a los diferentes puntos del polígono existentes, a mantener, se valorará el grado de detalle descriptivo, la coherencia y la adecuación a la zona.

Se valorarán las propuestas que optimicen la logística de distribución de espacios durante la obra encaminada a conseguir la mayor operatividad posible en los movimientos de vehículos y personas, garantizando en todo momento su seguridad.

- 1.- Estudio de medios materiales y maquinaria de la obra
- 2.- Estudio de préstamos y vertederos
- 3.- Estudio de implantación y accesos

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 8, 5 PUNTOS.

Se valorará la justificación de la propuesta de control ambiental de la obra, teniendo en cuenta los valores y condicionantes de tipo ambiental más reseñables que existen en el ámbito donde se ejecutará el proyecto, la precisión y ajuste de las tareas a ejecutar, los procedimientos constructivos desde el punto de vista ambiental, los puntos de inspección y el personal asignado.

- 1.- Justificación propuesta control ambiental de la obra
- 2.- Precisión y ajuste de las medidas preventivas y correctoras dirigidas a evitar, reducir y corregir las afecciones negativas derivadas del proyecto, así como de las medidas de vigilancia ambiental.
- 3.- Estudio de las unidades de obra y de los procedimientos constructivos desde el punto de vista ambiental.
- 4.- Puntos de la localización de las medidas preventivas y de vigilancia ambiental.
- 5.- Personal asignado a las tareas de vigilancia y control ambiental de la obra.

MEJORAS. 2,5 PUNTOS.

Se valorará la justificación y la utilidad de las mejoras aportadas en cada uno de los tipos, considerando la concordancia con la obra de referencia, la adecuación y los beneficios que a esta le aportarían.

1.- Técnicas de ejecución: soluciones más viables o ventajosas a posibles problemas o dificultades que se puedan encontrar en obra, mejoras sobre procesos constructivos, así como variantes de ejecución de obra que minimicen las afecciones externas de la misma sobre el entorno y la población.

2.- Innovación y Sostenibilidad: Técnicas o productos innovadores aplicados a la obra que supongan un avance en la sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en forma y plazo

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.900 €
Bonificación por Éxito	2.900 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

4 de julio de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE