



EXTERNALIZACION

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACION
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

**CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO NERVIÓN
EN SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL PUENTE DE LA BASKONIA DE
BASAURI.**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Presupuesto	20 de julio de 2018
Licitación	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO NERVIÓN EN SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL PUENTE DE LA BASKONIA DE BASAURI.
Importe	1.517.625,08 €
Entidad Contratante	Ayuntamiento de Basauri
Fecha de Presentación	27/09/2018
Clasificación	B-4-4

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Traspase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.
-

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

• Metodología de desarrollo del contrato:

Metodología del desarrollo del contrato, que sea consecuente con el alcance de las actuaciones planteadas en el proyecto, organigrama del equipo humano propuesto para la consecución de las obras, tanto el perteneciente a los recursos humanos de la empresa licitadora, como los recursos externos comprometidos en la oferta mediante declaración responsable, en la que se especificará la actividad a desempeñar dentro del equipo, el grado de responsabilidad y la cualificación suficiente para ejercerla.

• Procedimiento constructivo

El licitador presentará un procedimiento constructivo justificado, con estudio específico de los apeos provisionales del tablero y de las operaciones específicas de izado a realizar durante las fases de montaje de la estructura de acero y de demolición del tablero existente. Valorándose especialmente aquellos procedimientos que se desarrollen íntegramente con la posición de las autogrúas fuera del ámbito del cauce y de las riberas del río.

• Planificación de la obra:

Descripción del Plan de obra planteado por el ofertante para ejecutar la obra. Para ello deberá presentar documentación suficiente, desarrollada al mismo nivel constructivo o superior, del planteado en el proyecto. El Plan de obra describirá todos

los trabajos necesarios para obtener la calidad constructiva final establecida en el proyecto, así como una propuesta gráfica de la implantación en obra de oficinas, vestuarios, zona de acopios y accesos.

• **Plan de calidad y control de ejecución de la estructura de acero:**

El licitador presentará un plan de calidad de la estructura de acero coherente con el establecido en el Anejo 15. Se valorará: -Alcance superior al exigido en el anejo 15, tanto en PPI, como número ensayos y frecuencia. -Ejecución de la estructura de acero por una empresa con certificado CE para una calidad de ejecución EXC4 para estructuras de acero. -Auscultación de continua de asientos verticales y tensiones verticales en ambos estribos durante todo el proceso constructivo del tablero.

• **Respecto a las administraciones y organismos afectados por las obras (Consortio de Aguas Bilbao/Bizkaia y Diputación Foral de Bizkaia), el licitador debe desarrollar los siguientes apartados:**

-Afección a la carretera N-634. Se especificará el plazo de afección previsto, tanto en corte parcial, como en corte total del puente y plantear la señalización de obra propuesta para ambos casos, en el tramo comprendido entre el enlace de Etxebarri y el acceso a Urbi. Inclusión de consultores especializados en el ámbito de la ingeniería de tráfico que permitan resolver, conjuntamente con los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, la regulación de las fases del grupo semafórico del Puente de la Baskonia en su situación futura.

-Afección a la Red Primaria de Saneamiento del Consortio de Aguas Bilbao/Bizkaia. Justificación expresa de la maquinaria pesada que se prevé utilizar en el ámbito del cauce y las riberas del río, así como plan de demoliciones propuesto, tanto para el tablero como en las pilas, con la maquinaria la específica y la zona de acopios prevista. Se valorará el planteamiento de soluciones que eviten el paso de maquinaria pesada sobre los colectores existentes, que reduzcan el volumen de demolición acopiada en el entorno del cauce del río y que minimicen la afección sobre la calidad de las aguas.

4.- Presentación

- Presentación de la documentación en formato Digital.

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.900 €
Bonificación por Éxito	2.900 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

20 de julio de 2018



Fdo.: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE