

**EXTERNALIZACIÓN** 

GESTION INTEGRAL INTERNACIONAL

> LICITACIÓN PUBLICA

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN:

OBRA DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO DE RAZO, CARBALLO, A CORUÑA (OBR.23/2018)

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.



### **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

## PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Fecha	17 de septiembre de 2018
Licitación	OBRA DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL NÚCLEO
	DE RAZO, CARBALLO, A CORUÑA (OBR.23/2018)
Presupuesto de Licitación	1.404.886,57 €
Entidad Contratante	Alcaldía del Ayuntamiento de Carballo
Fecha de Presentación	10/10/2018
Clasificación	E-1-4

### 1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

### 2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

### 3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

## **DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

# 1. A) CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA:

### 1º.- Memoria descriptiva del proceso de ejecución de la obra... hasta 19 puntos

Esta puntuación se distribuirá de la siguiente manera:

- a.- Descripción somera de la obra hasta un máximo de 2 puntos.
- b.- Identificación de condicionantes externos existentes hasta un máximo de 8 puntos.
- c.- Identificación de las unidades de obra o actividades principales hasta un máximo de 9 puntos

# 2º.- Plan de control de calidad de la ejecución de la obra y plan de prueba de los equipos electromecánicos o automatismos...... hasta 12 puntos

A los efectos de este epígrafe la totalidad de la puntuación se distribuirá de la forma siguiente:

- 2º.1. Plan de control de calidad de la ejecución de la obra:
  - a.- Plan de control de la calidad externo hasta un máximo de 3 puntos.
  - b.- Cronograma de las pruebas de control de calidad respecto al cronograma general de las obras hasta un máximo de 1 puntos.
  - c.- Identificación de los efectos de las distintas pruebas del control de calidad hasta un máximo de 1 punto.
  - d.- Descripción de los trabajos auxiliares para la realización de las pruebas hasta un máximo de 1 puntos.
- 2º.2.- Plan de prueba de los equipos electromecánicos o automatismos:
  - a.- Proceso de arranque de las instalaciones hasta un máximo de 1 punto.
  - b.- Proceso de comprobación del buen funcionamiento de las instalaciones hasta un máximo de 2 puntos.
  - c.- Proceso de verificación de los automatismos y su adecuación al proyecto base de licitación hasta un máximo de 3 puntos.

# 3º.- Programa de construcción de la obra ...... hasta 12 puntos

Esta puntuación se distribuirá del siguiente modo:

- a.- Selección de las actividades a considerar en la programación hasta un máximo de 5 puntos.
- b.- Diagrama de barras tipo Gantt y justificación de rendimientos hasta un máximo de 5 puntos.





## **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

- c.- Identificación del camino crítico hasta un máximo de 1 punto.
- d.- Diagrama de inversiones hasta un máximo de 1 punto.

4º.- Programa de actuación medioambiental.....hasta 6 puntos

### 4.- Presentación

• Presentación de la licitación en formato digital.

## 5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

## **PRESUPUESTO**

Honorario mínimo	2.850 €
Bonificación por Éxito	2.850 €

### **Notas:**

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 Forma de pago: Honorario mínimo:
  - -50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
  - -50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 –La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

17 de septiembre de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE

