

**EXTERNALIZACION** 

GESTION INTEGRAL INTERNACIONAL

LICITACION PUBLICA

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN:

SENDA CICLABLE ENTRE SANTURTZI Y EL BIDEGORRI DE LA ARENA. FASE I. EL VILLAR (SANTURTZI) - NOCEDAL (ORTUELLA)

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.



### **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

# PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Presupuesto	24 de octubre del 2018
Licitación	SENDA CICLABLE ENTRE SANTURTZI Y EL BIDEGORRI DE LA ARENA.
	FASE I. EL VILLAR (SANTURTZI) - NOCEDAL (ORTUELLA)
Importe	829.367,85 €
Entidad Contratante	Diputación Foral de Bizkaia
Fecha de Presentación	19/11/2018
Clasificación	A-2-3

# **GESTIÓN INTEGRAL. DESGLOSE DE TAREAS**

## 1.- Reunión de inicio:

- · Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

## 2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

## 3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA			
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE - SOBRE C			
• MEMORIA TÉCNICA, ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO:			
Memoria técnica			
Se valorará que la memoria sea ordenada, sintética, comprensible, bien redactada, indexada, con delimitación clara de los apartados, y específica y adecuada para el objeto del contrato que se licita, en los siguientes apartados:			
<ul> <li>☐ Análisis de la documentación del Proyecto.</li> <li>☐ Estudio de los condicionantes de la obra.</li> <li>☐ Estudio de los accesos a los tajos desde los viales. Problemática conflicto casco urbano.</li> <li>☐ Estudio de ejecución de la obra.</li> <li>☐ Fases de obra. Propuestas alternativas.</li> <li>☐ Estudio y planteamiento de soluciones a la afección y reposición de los Servicios Afectados.</li> <li>☐ Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición. Valorización, acopios, plan de utilización de los áridos reciclados.</li> <li>☐ Gestión de sobrantes y su evacuación definitiva a vertederos y rellenos. Vertedero propuesto y distancia a obra.</li> </ul>			
Organización de la obra			
Se valorará:			
<ul> <li>□ La idoneidad y adecuación del Organigrama al presente contrato.</li> <li>□ Coherencia de los recursos previstos, en suficiencia e idoneidad, con el cumplimiento de los plazos ofertados y sus costes.</li> </ul>			
Programación de los trabajos 10 puntos			
Se valorará la coherencia, conocimiento específico del contrato y claridad en la exposición, en los siguientes apartados:			

LICITI



### **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

<ul> <li>☐ Análisis de las mediciones, equipos, rendimientos y duración de las actividades.</li> <li>☐ Secuencias y holguras. Aseguramiento del cumplimiento de los plazos.</li> <li>☐ Diagramas Gantt y Pert de la obra, con análisis concretos y diferenciados en las actividades específicas.</li> </ul>	
MEJORAS:	
Mejoras de calidad	
Se valorará toda proposición en la que el Licitador oferte materiales o elementos alternativos a los exigidos en los Pliegos de superior calidad contrastada con los correspondientes certificados u homologaciones pertinentes, sin modificar el precio final del Contrato de Obra	

#### 4.- Presentación

- Presentación de la licitación en formato digital
- Gestión del registro de presentación y envío a la empresa

## 5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

### **PRESUPUESTO**

Honorario mínimo	2.800 €
Honorario a éxito	2.800 €

#### **Notas:**

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 Forma de pago: Honorario mínimo:
  - -50% a la aceptación del presupuesto
  - -50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 –La firma de la presente oferta incluye la exclusividad y confidencialidad en sus relaciones profesionales sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

24 de octubre de 2018



Fado: Jose Orellana Encinas LICITI S.L.U CONFORME EL CLIENTE