

**EXTERNALIZACION** 

GESTION INTEGRAL INTERNACIONAL

LICITACION PUBLICA

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN:

OBRAS DE URBANIZACION Y AJARDINAMIENTO SUPERFICIAL DE LA FASE 3 DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE - LOTE 1 VIALES DE ACCESO Y CIRCULACION INTERNA.

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

### **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

# PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Presupuesto	30 de diciembre de 2017
Licitación	OBRAS DE URBANIZACION Y AJARDINAMIENTO SUPERFICIAL DE LA FASE 3 DEL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE - LOTE 1 VIALES DE ACCESO Y CIRCULACION INTERNA.
Importe	829.531,15 €
Entidad Contratante	Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Fecha de Presentación	18/01/2018
Clasificación	G-6-3

# **GESTIÓN INTEGRAL. DESGLOSE DE TAREAS**

#### 1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

## 2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

## 3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.



#### **DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

## ESTUDIO DE PROYECTO. (40 puntos)

Se realizará un análisis del proyecto tendente a identificar todas aquellas circunstancias del mismo que pur representar un posible aumento del presupuesto de ejecución del mismo, tales como carencias u omisione proyecto, incoherencias entre los distintos documentos que conforman el proyecto de ejecución, indefinicio constructivas, aumentos de medición y erratas detectadas en el estudio del proyecto, errores en los precio las unidades de obra, todo ello de acuerdo a la legislación y normativa de aplicación así como a las bu costumbres de construcción.

Dichos conceptos, que formarán parte de la oferta y no supondrán coste alguno para la Universidad, deb estar valorados bien a precios de proyecto o del IVE 2017. Para facilitar la búsqueda de datos de origen conceptos utilizados se facilitarán con el número de orden del proyecto.

### Se valorará atendiendo los siguientes criterios:

1. Análisis del Estado Actual. (2 puntos)

Se valorará la realización de visita a la zona de actuación, descripción y reportaje fotográfico del ám de las obras proyectadas, localización de los servicios y afecciones de la parcela. Plano de Levantamie Topográfico "in situ" y grafiado de los servicios detectados.

2. Incoherencias detectadas entre los documentos del proyecto de ejecución (Memoria/Pliego de Condiciones/Presupuesto/Planos...). (3 puntos)

Se valorará el estudio y análisis de todos los documentos del proyecto de ejecución (Memoria/Plieg Condiciones/Presupuesto/Planos...) con el fin de revisar las incoherencias del mismo. Se realizará descripciór dichas incoherencias y de los documentos en los que se ha detectado, así como subsanación de las mism repercusión económica en el presupuesto del proyecto. Todo ello relacionado en una breve tabla descriptiva

3. Incidencias respecto al cumplimiento de la normativa (3 puntos)

Se valorará el estudio y análisis de todos los documentos del proyecto de ejecución (Memoria/Pliego condiciones/Presupuesto/Planos...) con el fin de revisar las incidencias respecto al cumplimiento de normat Se realizará descripción, de dichos incumplimientos y de los documentos en los que se ha detectado, así co subsanación de las mismas y repercusión económica en el presupuesto del proyecto. Todo ello relacionado una breve tabla descriptiva.

4. Estudio y análisis de la definición y valoración de las unidades de obra y su repercusión en el presupuesto global de la obra (10 puntos).

Se valorará la realización del análisis de las unidades de obra y se considerará si es suficiente su definición y valoración para la correcta ejecución de las mismas. Se describirán las subsanaciones recomendadas, así como su repercusión económica en el presupuesto del proyecto. Todo ello relacionado e una breve tabla descriptiva.





- Estudio de mediciones, carencias u omisiones, diferencias y repercusión en el total del presupuesto de la obra (20 puntos).
   Se valorará la realización del análisis de las mediciones de obra y se detallarán, en más y en menos las diferencias detectadas, así como su repercusión económica en el presupuesto del proyecto. Todo
- 6. Resumen explicativo y detallado del conjunto de la oferta (2 puntos).

  Se valorará la realización de un resumen explicativo y detallado del conjunto de la oferta presentada, lo más aclaratorio posible, con inclusión de las tablas descritas en los apartados anteriores y Resumen

del importe económico global de todas las diferencias detectadas en los diferentes apartados.

Para poder valorar los CRITERIOS descritos en los apartados anteriores debe existir una declaración explícita de asunción "Total o Parcial" de los mismos en la oferta presentada por el licitador.

## PROGRAMA DE CONSTRUCCCIÓN. (10 puntos):

Se presentará un programa pormenorizado de trabajo de la obra donde además de determinarse el plazo total de ejecución propuesto para la realización de las obras, se establecerán las diferentes fases y actividades, la relación entre ellas, caminos críticos y holguras.

1. Plan de obra y memoria justificativa (8 puntos)

ello relacionado en una breve tabla descriptiva.

- a) Se presentará representación gráfica en formato de diagramas de barras valorado conforme al Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, con expresión de los importes de producción mensual y a origen.
- Se dimensionarán equipos de obra y se asignará rendimientos a los recursos propuestos, asignando estos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes (al menos de las más significativas y relevantes).
- c) Se adjuntará una breve memoria descriptiva en la que se explique el planteamiento propuesto, secuencia de actividades más relevantes y otros datos de interés.
- Procedimientos constructivos (1 punto)
   Se enunciarán los procedimientos constructivos a emplear, adaptados a las características, emplazamiento y entorno de la obra objeto del contrato.
- Implantación (1 punto)
   Se realizará plano con propuesta de implantación en obra, definición de cerramientos, servicios higiénicos, accesos, circulaciones de obra, medios auxiliares, etc.

Se trata de elaborar una planificación realista, por lo que deben de estar justificados técnicamente los plazos propuestos, el dimensionado de equipos, y ser coherente la relación entre los distintos elementos que conforman el programa de construcción. Para la elaboración del Programa de Trabajo se considerará imprescindible el detalle descrito anteriormente.



### **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

### 4.- Presentación

- Presentación de la licitación en formato digital
- Gestión del registro de presentación y envío a la empresa

## 5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

#### **PRESUPUESTO**

Honorario mínimo	2.750 €
Honorario a éxito	2.750 €

#### Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 Forma de pago: Honorario mínimo:
  - -50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
  - -50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

30 de diciembre de 2017



Fado: Jose Orellana Encinas LICITI S.L.U