



EXTERNALIZACIÓN

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACIÓN
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN:

**ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. A-1236, DE MONZÓN A
FONZ, P.K. 5+650 AL 14+600. TRAMO: MONZÓN-FONZ.
HUESCA.**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Presupuesto	22 de enero de 2018
Licitación	ACONDICIONAMIENTO DE LA CTRA. A-1236, DE MONZÓN A FONZ, P.K. 5+650 AL 14+600. TRAMO: MONZÓN-FONZ. HUESCA.
Importe	5.437.549,82 €
Entidad Contratante	Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
Fecha de Presentación	19/02/2018
Clasificación	A-2-4 / G-4-4

GESTIÓN INTEGRAL. DESGLOSE DE TAREAS

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Traspase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: OPCIÓN 1

CRITERIO: MEMORIA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

MEMORIA CONSTRUCTIVA: Documento en el que se exponga el plan del contratista para la ejecución de las obras. Deben incluirse todas las actividades que anteceden el comienzo efectivo de las obras, así como todo el desarrollo general de las mismas. Deberán describirse brevemente todas las actividades precisas para el correcto desarrollo de las obras, asignando a cada una de ellas los medios precisos para su desarrollo efectivo, así como, en general, una descripción sucinta, pero detallada de todo el proceso constructivo. (Extensión máxima de 15 páginas DIN A-4)

1.1.- Descripción de las actividades en que puede considerarse dividida la obra

1.2.- Descripción general del desarrollo de las obras

1.3.- Medios propuestos para un adecuado desarrollo de las obras

1.4.- Descripción específica de las actividades de más complejidad

1.5.- Estudio de préstamos y vertederos

1.6.- Propuesta de soluciones al tráfico durante el desarrollo de las obras

En estos apartados, además de la calidad y adecuación del estudio aportado, se valorará especialmente que dicho estudio analice, complemente y actualice las previsiones del proyecto en todo lo necesario y establezca compromisos concretos asumidos por el licitante -formulados sin ambigüedad alguna, firmados y plenamente exigibles-, que permitan hacer frente a posibles contingencias en el desarrollo de la obra, sin incremento de plazo ni coste para la administración.

CRITERIO: -PLAN DE OBRA
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

PLAN DE OBRA: Documento en el que se desarrolle un programa de trabajo con alguna de las herramientas habituales (Microsoft Project o similar), estableciendo las actividades, las precedencias y su descripción, camino crítico, posibles holguras de las actividades, etc., justificando el cumplimiento del plazo fijado en el presente pliego (punto G del cuadro-resumen) de acuerdo con rendimientos generalmente aceptados. (Extensión máxima de 15 páginas DIN A-4)

Aunque el licitador ha de presentar su oferta de plazo dentro del SOBRE TRES, el programa de trabajo y plan de obras que aquí se exige ha de redactarse con el plazo indicado en el punto G del cuadro-resumen del presente pliego; en ningún caso el licitador dará a conocer, dentro del sobre 2, el plazo que oferta en el sobre 3. El licitador que contraviniera esta instrucción, será excluido. Si deberá indicar el licitador cómo sería posible conseguir reducir la duración proyectada, si es que así lo propone, indicando cualitativamente las medidas propuestas. (Ver punto 2.5).

- 2.1.- Adecuada elección de actividades
- 2.2.- Relaciones de precedencia entre las actividades y su idoneidad. Holguras
- 2.3.- Camino crítico: análisis del mismo, así como medidas previstas para el efectivo cumplimiento de los plazos
- 2.4.- Adecuación del cronograma a la memoria descriptiva
- 2.5.- Propuesta cualitativa de reducción de plazo que proponga el licitador (Se entiende, en la línea del párrafo anterior, que es una propuesta únicamente cualitativa, y que no podrá reflejarse la reducción propuesta, por la razón que anteriormente ya se ha expuesto).

CRITERIO :- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

LÍNEAS BÁSICAS DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Documento que exponga las líneas básicas a desarrollar por el contratista en su plan de aseguramiento de la calidad, de acuerdo con lo exigido en el PPTP del Proyecto. (Extensión máxima de 10 páginas DIN A-4)

- 3.1.- Propuesta de contenido del plan de aseguramiento de la calidad
- 3.2.- Tratamiento del circuito de decisión en todos los puntos del plan de aseguramiento de la calidad
- 3.3.- Propuesta general de inspecciones

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en formato digital.

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.950 €
Bonificación por éxito	2.950 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

22 de enero de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U