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Presupuesto 10 de enero de 2018

Licitacion AMPLIACION 3+0 UDS AULAS DE CALIDAD ,COMEDOR Y REFORMAS
VARIAS EN EL C.E.I.P. STO .TOMAS DE AQUINO DE BADAJOZ.

Importe 834.075,49 €

Entidad Contratante CONSEJERIA DE EDUCACION Y EMPLEO
Fecha de Presentacion 31/01/2018
Clasificacion C-TODAS-3

- Reunion de inicio:
Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.

Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

- Desarrollo documental de la licitaciéon

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Elaboracion de la documentacién Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

7.1.2 CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA VALORACION DEefNDE DE UN JUICIO
DE VALOR: (Hasta 38 puntos}

1. Memoria constructiva, calidad y programa de trabajo. Hasta 28 puntos.

1.1. Respecto de la Memoria Constructiva se valorardn los siguientes aspectos (se valoraran
especialmente las medidas que el licitador proponga poner en practica para minimizar el impacto o
afeccion de las obras al funcionamiento educativo del centro, en .caso de ser necesario): Hasta 12 puntos.

El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (se valorara la determinacion de las partes
de las obras contenidas en el proyecto y de las actividades propias de ejecuciéon d.e las mismas
que puedan afectar, en su caso, al normal funcionamiento educativo del centro): Hasta 4 puntos.

La justi ficacion de la metodologia indica.da para la ejecucién de los trabajos asi como su
coherencia (se valorard el desarrollo de las medidas propuestas para mitigar o minimizar las afecciones
sobre el servicio educativo generadas durante el proceso de ejecucion de tas obras, en caso de
ser necesario): Hasta 4 puntos.

La garantia del suministro de los material-es, Hasta 4 puntos.

1.2. Respecto de la calidad ofertada se valoraran los siguientes aspectos: Hasta 6 puntos.

La calidad propuesta a obtener en la ejecucion de la obra: Hasta 3 puntos.

Los controles de calidad que se propongan realizar durante la ejecucidén de la obra: Hasta 3 puntos.

1.3. Respecto del programa de trabajo, se valoraran los siguientes aspectos: Hasta 10 puntos.

La coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una
de las actividades descritas en la memoria, asi  como con las medidas propuestas para
minimizar las afecciones, en su caso, al servicio ducativo: Hasta 5 puntos.

La justificacion del plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos en congruencia con las medidas
propuestas para mlnimizar las afecciones, en su caso, al servicio educativo: Hasta 5 puntos.

2.- Seguridad y Salud. Hasta 10 puntos.
Se valorara el sistema interno de seguridad y salud que se prevea aplicar en la obra, siempre que
suponga un valor afiadido a lo exigido como minimo en cuanto a requerimientos legales y en el

Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de ejecucién. En particular:
La organizacion de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo,recursos
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preventivos y funciones, asi como los sistemas de participacion del personal,y los procesos de formaciéon e
inforrnadén a desarrollar (distinguiendo entre agentes intervinientes en las obras y comunidad
educativa): Hasta 3 puntos.

La revision del Estudio de seguridad y salud, con indicacion de sus deficiencias y posibles mejoras,
valorando su coherencia con los apartados 1.1 y 1.3 (distinguiendo entre agentes

intervinientes en las obras y comunidad educativa): Hasta 4 puntos.

El andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con
servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia (distinguiendo entre agentes

intervinfentes en las obras y comunidad educativa): Hasta 3 puntos.

Al tratarse de un centro educativo,se estudiaran estos aspectos y seran valorados tanto para la seguridad y
salud de los agentes intervinientes en las obras (trabajadores del contratista o, en su caso, subcontratistas
y/o suministradores), como para la comunidad educativa, caso que coincidan los trabajos con la actividad
lectiva en el centro.

Memoria Constructiva:

Describird los procesos de ejecuclon de las actividades mas significativas de la obra, indicando su
forma de ejecucion y los medios personales y técnicos a utilizar; indicando las caracteristicas de todos ellos.

Se valoraran las medidas que el licitador proponga poner en practica para minimizar el impacto o
afeccion de las obras, en su caso, al funcionamiento del servicio publico educativo.

Entre los aspectos a desarrollar estaran; Concepcion global de la obra

Conocimiento del proyecto y del entorno en el que se desarrolla

Descripcion de los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, indicando
su forma de ejecucidon y los medios personales y técnicos a utilizar;

indicando las caracteristicas de todos ellos.

Descripcion de los procesos de las operaciones mas simples que componen las actividades mas significativas,
indicando su forma de ejecucién y los medios personales y técnicos a utilizar; indicando las caracteristicas de
todos ellos.

Organigrama del personal asignado a la obra

Determinacién de las partes de las obras contenidas en el proyecto y de las activi propias de ejecucion de
las mismas que puedan afectar, en su caso, al normoal funcionamiento del centro.

Metodologia para la ejecucion de los trabajos.

Estudio de condicionantes externos y climatoldgicos.

Desarrollo de las medidas propllestas para mitigar o minimizar las afecciones, en su caso, sobre el
servicio educativo generadas durante el proceso de ejecucién de las obras

Estudio de fuentes de suministros de materiales

Relacion de trabajos a subcontratar y coherencia con los apartados anteriores.
Estudio de acopios de materiales y zona de implantacion de los mismos y de las instalaciones
auxiliares. Estudio de proteccion de dichas zonas frente a los usuarios del centro.

Calidad Ofertada:

El licitador definird las medidas que propone para controlar y garantizar,por su parte, la calidad de los
trabajos en caso de resultar adjudicatario. Para ello deberad aportar un plan de control de calidad
especifico para la obra que incluird, al menos, los siguientes aspectos:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y
normativa técnica aplicable.
Criterios de muestreo técnico y de aceptacidon y rechazo. Organizacion dedicada al control de calidad.

Programa de Trabajo:

El licitador reallzard una planificacién de la obra teniendo en cuenta los medios humanos y materiales
adscritos en las actividades y procesos descritos en la memoria, debiendo justificar rendimientos
medios previstos para garantizar el plazo.

Debera guardarse fa coherencia en la planificacion de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a
cada una de las actividades descritas en la memoria, asi como con las medidas propuestas para minimizar las
afecciones,en su caso, al servicio educativo
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El programa de trabajos contendrd las inversiones mensuales que deberdn ser compatibles oon las
anualidades indicadas en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas.

Se reflejard la planificacién de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista fisico y
temporal.

Entre los aspectos a desarrollar estaran: Lista de las actividades y procesos
Red de precedencias entre actividades Duracién estimada de cada actividad
Comienzo y finalizacion de cada actividad, referidos al inicio de la obra, indicando holguras

Inversiones mensuales previstas
Seguridad v Salud:
Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicara:

La organizacion de la prevenciéon y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos
y funciones,asi como los sistemas de partici pacién del persona 1, y tos procesos de formacion e informacion a
desarrollar.

La revision del Estudio de Seguridad y Salud, con inclicaciéon de sus deficiencias y

posibles mejoras,demostrando su coherencia con los apartados 1.1y 1.3

El analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios
externos para garantizar su rapidez y eficacia.

Al tratarse de un centro educativo, el licitador deberd estudiar lo indicado en los tres epigrafes del
apartado 2y en los resefiado anteriormente, tanto para la seguridad y salud de los agentes intervinientes
en las obras (trabajadores del contratista y, en su caso, subcontratistas y/o suministradores, etc.),
como para la comunidad educativa, caso que coincidan los trabajos con la actividad lectiva en elcentro.

En la valorard positivamente la presentacion de certificados de los sistemas de seguridad del licitador y de
los subcontratistas y/o suministradores propuestos,en su caso.

En la valoracion de todos los criterios anteriores se tendra en cuenta:

Adaptacion de los documentos presentados a lo indicado en este Pliego
Concrecion

Coherencia entre los diversos apartados y documentos
Particularizacion a la obra

4.- Presentacion

Presentacion de la licitacion en formato digital.

5.- Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacién del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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Honorario minimo 2.850 €
Bonificacion por Exito 2.850 €
Notas:

1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicacion de la adjudicacion
4 -La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI.
5- Impuestos no incluidos.
6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

10 de enero de 2018

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U




