



EXTERNALIZACIÓN

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACIÓN
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN:

**COLECTOR INTERCEPTOR E TANQUE DE TORMENTAS EN
RIANXO. RIANXO (A CORUÑA). OH.315.1107**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Fecha	2 de marzo de 2018
Licitación	COLECTOR INTERCEPTOR E TANQUE DE TORMENTAS EN RIANXO. RIANXO (A CORUÑA). OH.315.1107
Presupuesto de Licitación	5.372.177,41 €
Entidad Contratante	AUGAS DE GALICIA
Fecha de Presentación	2 / 04 / 2018
Clasificación	E-1-5

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Tránsito documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

- Memoria descriptiva del proceso de ejecución de las obras (hasta 21 puntos y 21% ponderación)
- Plan de control de calidad de la ejecución de las obras y, en el caso de su exigencia en este CCC, plan de prueba de los equipos electromecánicos o automatismos (hasta 14 puntos y 14% ponderación)
 - Para los efectos previstos en la cláusula 6.5 (criterios de adjudicación) en relación con la cláusula 6.4.2 (documentación del sobre B) del PCAP, el Plan de prueba de equipos electromecánicos o automatismos es exigible en el contrato: SI
- Programa de construcción de las obras (hasta 12 puntos y 12% ponderación)
- Mejoras de índole técnica vinculadas a la ejecución de las obras (hasta 2 puntos y 2% ponderación)

En el CCC del presente contrato se establecen las mejoras técnicas vinculadas a la ejecución de las obras siguientes:

- a.- Mejora técnica vinculada a la ejecución de las obras identificada con el número 1:

Denominación:

Incremento de los gastos de control externo de calidad de la obra hasta un porcentaje del 3% del presupuesto de ejecución material del proyecto de licitación.

- b.- Mejora técnica vinculada a la ejecución de las obras identificada con el número 2:

Denominación:

Incremento de la reposición del firme en las carreteras de la Diputación da Coruña en el ancho de la calzada afectada (según el plano del proyecto 10.5.2 Servicios afectados y Reposiciones. Reposiciones de firmes. Secciones tipo).

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en formato digital.

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de pliegos
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.900 €
Bonificación por Éxito	2.900 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

3 de marzo de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U