



EXTERNALIZACION

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACION
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

**CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE MUNICIPAL EN ARTEIXO
A CORUÑA**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Presupuesto	8 de mayo de 2018
Licitación	CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE MUNICIPAL EN ARTEIXO. A CORUÑA
Importe	587.163,63 €
Entidad Contratante	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Arteixo.
Fecha de Presentación	04/06/2018
Clasificación	C-2-3 / C-3-3 / K-6-3

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.
-

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

- Fichas de dimensionado de los equipos de trabajo dedicados al contrato
- Relación de las fuentes de suministro de materiales, validación de estas, en su caso y análisis de las necesidades de almacenamientos y de instalaciones auxiliares
- Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción de materiales
- Análisis de los condicionantes existentes (externos y climatológicos)
- Desvíos provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas
- Actividades de la empresa en I+D+i relacionadas con el objeto del trabajo

2.- PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS

- Enumeración y descripción de las actividades a realizar debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo ofertado
- Diagrama de Gantt con desarrollo de las unidades de obra, indicando las actividades que condicionan dicha obra al derivarse de actividades críticas

-Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal

-Inversiones mensuales previstas (sin deducirse la oferta económica)

3 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

-Idoneidad del plan de control de calidad propuesto a la obra. Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución, analizando el control sobre materiales, ejecución y pruebas finales de instalación

-Normativa técnica aplicable. Criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo

-Pruebas de instalaciones

-Plan de control interno

4. MEMORIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

-Implantación de sistemas de participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales

-Canales de información y formación de los trabajadores

-Adaptación del estudio de seguridad y salud del proyecto al proceso constructivo ofertado; análisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar

-Acreditación auditorías

5 PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

-Identificación de las unidades de obra y/o procesos constructivos que puedan generar impactos, las medidas a adoptar para su eliminación, disminución o corrección

-Organización física de la obra (trazado de caminos y accesos, parques de maquinaria, etc.)

-El empleo de materiales con certificados de explotación sostenibles, reciclados o reciclables,

-La localización de préstamos y vertederos

-La gestión de los residuos generados durante la ejecución

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en formato Digital

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de pliegos
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.700 €
Bonificación por Éxito	2.700 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

8 de mayo de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE