

**EXTERNALIZACION** 

GESTION INTEGRAL INTERNACIONAL

LICITACION PUBLICA

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

REFORMA, ADECUACIÓN, DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD DE TUDELA

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.



#### **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

## **PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION**

Presupuesto	7 de mayo de 2018
Licitación	REFORMA, ADECUACIÓN, DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CIUDAD
	DE TUDELA
Importe	897.618,48 €
Entidad Contratante	Ayuntamiento de Tudela
Fecha de Presentación	22/05/2018
Clasificación	Según Pliego

#### 1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

•

## 2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto .
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

#### 3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

#### **DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

- 1.- Plazo de ejecución de las obras.- Se presentará propuesta conforme a Modelo V, no pudiendo ser, en ningún caso, superior al establecido en el Anexo 1, Hoja Preliminar (18 semanas).
- La propuesta técnica contendrá, además del modelo de Anexo V, la "Planificación y organización de la obra", que incluirá, y en este orden:
- a) Plazo total de la obra (no podrá sobrepasar el establecido como máximo en este pliego).
- b) Plan de obra, con plazos parciales y total. Obligatoriamente, el plan de obra se estructurará de tal forma que ninguna de sus fases interfiera en la apertura, acceso público, funcionamiento y cierre de las piscinas al aire libre de la instalación; la cuales permanecen abiertas al público en el periodo comprendido entre el 9 de junio y 9 de septiembre (ambos inclusive). Si el desarrollo de la obra afectara en cualquier medida a los parámetros de calidad que debe cumplir el agua de las piscinas, el adjudicatario estará obligado a cumplir las indicaciones que , a tal efecto, le traslade el Director de Obra previo informe municipal.
- c) El programa de trabajo se expresará en forma de diagrama de Gantt o PERT que provenga de la resolución de una red de precedencias. Se presentará estructurado y desglosado en los mismos conceptos y obras elementales y actividades contempladas en el presupuesto. En el programa de trabajos se reflejarán las fechas de inicio y final de las actividades, así como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización.



## **GESTION INTEGRAL DE LICITACIONES**

- d) Documento explicativo del plan de obra propuesto, incluyendo descripción de las actividades, tipos, rendimientos y duración, vínculos entre ellos, ubicación en el tiempo, calendario de trabajo y plazos finales propuestos.
- e) Análisis de los condicionantes internos y externos que puedan influir en el cumplimiento del plan de trabajo, medidas que se adoptarán para limitarlas y márgenes disponibles.

#### 4.- Presentación

• Presentación de la licitación en formato Digital

# 5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

### **PRESUPUESTO**

Honorario mínimo	1.800 €
Bonificación por Éxito	1.800 €

## **Notas:**

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 Forma de pago: Honorario mínimo:
  - -50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
  - -50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 –Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 –La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

7 de mayo de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE