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Licitacion OBRA DE ADECUACION DEL ALA SUR DEL CONJUNTO DE SAN
DOMINGOS DE BONAVAL. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Presupuesto de Licitacion | 2.457.958,11 EUR.

Entidad Contratante Comision Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Santiago
Fecha de Presentacion 1/07/2019
Clasificacion K-7-4

1.- Reuniodn de inicio:
e  Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.

e Trasvase documental a LICITI
e  Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
e Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
e Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion
e  Coordinacion con interlocutor de la empresa

e Elaboraciéon de la documentacién Técnica.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

El licitador prasentara una memoria justificativa de la oferta concisa y concreta y con el siguiente orden de apartados, en el

que ademas se especifica la asignacion de puntos en cada uno de ellos:

a.1.- Memoria General de la obra 0 -5 puntos

A&.2.- Memoria de ejecucion de los trabajos de carpinteria de armar 0 - 11 puntos

A.3.- Memoria de ejecucion de las partidas de hormigon armado, en coordinacidn con los

demas oficios 0 - B puntos

£.4.- Memoria de ejecucion de los trabajos de restauracion de la fachada de Iz anteighesia vuo... 0 - T puntos

A.5.- Memoria de ejecucion de los trabajos de restauracion de las rejas histéricas de forfa weaa - 7 puntes

A.6.- Memoria del tratamiento de los paramentos exteriores e interiores en bos muros de fabrica 0 - 7 puntos
14.2. A.1.- Memoria General de la obra 0 - 5 puntos

El licitador presentara una memaoria constructiva de la obra concisa y concreta, que acredite el estudio del proyecto, en la que se

definira metodoldgica y constructivamente la forma de abordar la obra.

a) Conocimiento del bien patrimanial y sus caracteristicas constructivas y del proyecto de intervencion. .. ..0,25 puntos

En el apartado a) el licitador demostrard el conacimiento del bien patrimonial es sus caracteristicas censtructivas en relacidn con

el objeto de la intervencion, asi como del proyecto v 2l ohjeto de la intervencidn de modo concreto,

b OFEANIZACION ¥ CrONOETAME B8 13 OB ....oeoeeoeoeecoe et oo e ces e ces s e eses e s e ees e A0y T 5 PAIVRES

- En el apartado b a partir de |a implantacion, se describira la organizacicn de la obra desde el punto de vista de los oficios y las
cuadrillas y persenal especializade que deberan intervenir en la obra. Expondra, asimismo, | cronograma de cbra, haciendo
constar las actuaciones criticas y las relaciones de precedencia -la jerarquia en |a ejecucion de las partidas previstas-, contando

con la metaorologia. Podrd exprasarse mediante un diagrama de Gantt.

c) Metodologia del proceso constructivo que sepretends . Apuntos
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En &l apartado c) se explicara la matodologia del proceso constructive, teniendo en cuenta las partidas criticas y les problemas
derivados de su ejecucion, especialments los aspectos arqueoldgicos y patrimoniales, asi como la coexistencia con los usos del

Museo do Pobo Golego ubicados en el propio edificio del Ala Sur.

Los anteriores apartados s& recogeran en una descripcion concisa de no mas de medio folio 44 cada uno de ellos, en caracteres
minimaos de @ puntos, espacio simple, en cualguier tipografia. Podran ir apoyados por graficos, cuadros o esquemas. En &l caso del

b) los diagramas del cronograma podran ser de mayor tamanio.
14.2. A.2.- Memoria de ejecucion de los trabajos de carpinteria de armar 0 - 11 puntos

Se trata de partidas muy importantes en la obra en cuante a coordinacion con los demas oficios y memento de la ejecucion, en

relacion con las condiciones meteoroldgicas, sobre todo en la cubierta.

a) Carpinteria de armar en forjados mixtos Madera-Rormigen ..., 5 PUALOS

- En el apartado a) &l licitador debera describir lzs laboras necasarias para ejecutar la parte de carpinteria de armar, de madera,
de la estructura mixta madera-hormigon, teniendo en cuenta la geometria del edificio, de cara al replanteo de los apoyos, asi
como la cota de acabado de los forjados en relacion con |a existente en la zona norte del ala sur y &l método empleado para el

ajuste a esos forjados existentes. Se debe incluir en la descripcion la colocacion de los tableros de reparto, la lamina plastica

protectora y los conactores con la capa de compresidn de hormigén armado.

b) Carpinteria de armar @ CUBBEITE ..o.ooeeeeeeeee e n s maeenne £ PUEOE

- En &l apartado b) el licitador debera describir las labores nacesarias para ejecutar la estructura de cubierta y la colocacion de las
distintas capas gque la conforman, hasta lNegar al rastrelado de sujecion de la teja. Debe incluir explicacion sobre fases y
coordinacion con otras partidas de obra, a la hora de cerrar |a cubierta, y la proteccion del material y los huecos frente a la
intemperie {lluvia y viento).

t] Ejecucion de aleros y encuentro de cubierta para consentir anidamiento de especies protegidas... 1 punto

- En &l apartado c] el licitador describira los encuentros del tejado con los demas elementos del edificio y en los propios planos de

cubierta, dejando espacics en los aleros para permitir ¢l anidamiento de peguefias aves y quirdpteros protegidos.

d] Gestion de ACoPEoS ¥ FESHILGS ..o e meen s s are s raenesans e ecnens Oy PUNEOS

- En el apartado d) el licitador debera explicar los criterios para la gestion de acopios y residucs, tanto de los elementos

estructurales, como de los tableros y otros complementos necesarios para la correcta realizacion de la obra.

) Organigrama de trabajo detallado e (0T PURDE

- En 2l apartado ) el licitador deberd ampliar el organigrama de trabajo, para especificar plazos posibles, equipos de trabajo,
magquinaria, medios auxiliares, etc, en coordinacion con las demas partidas de obra, especialmente las de hormigon de la

estructura mixta.
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5e valorara especialmente el sistema de control de dimensiones de las piezas estructurales y tablercs, asi como el replantzo en
funcién de los elementos existentes en el edificio, como ventanas, cajas de la antigua estructura, reutilizacidn de determinados

elementos existentes de valor, bien por su talla o la antigiiedad del material.

Los anteriores apartades se recogeran, igualmente, en una descripcion concisa de no mas de medio folio A4 cada uno de elles, en
caracteres de 9 puntos a espaciado simple, en cualquier tipografia. Podran ir apoyados, ademas, por documentos conteniendo

esquemas, graficos o cuadros, siempre que sean necesarios y aporten informacion relevante.

14.2. A.3.- Memoria de ejecucion de las partidas de hormigon armado, tanto en las nuavas estructuras mixtas como en la
demolicion de las existentes sin provocar vibraciones en los mures de carga, en coerdinacion con los demas oficios o -

B puntos
Se trata de partidas muy importantas en la obra en cuanto a coordinacion con los demas oficios y momento de la ejecucicn.

a) Hormigdn armado en forjados mixtos madera-hormigén . .. 3 puntos

- En &l apartado a) el licitador debera describir las labores necesarias para ejecutar la parte de hormigdn armado de la estructura
mixta madera-hormigon, teniende en cuenta la geometria del edifico v la cota de acabado de los forjados en relacien con los
existente en la zona norte del ala sur. Debera exponerse el método empleado para el ajuste a esos forjados y la ejecucion de |as
posibles juntas de encusntro.

b) Forjados ventilados ... .. 2 puntos

- En el apartado b) el licitador debera describir las labores necesarias para ejecutar las partidas relativas a los forjados sanitarios o
ventilados de la planta baja, teniendo en cuenta la coordinacion con las labores de argueclogia y los posibles problamas de
excavacion en reca en algunos ambites y la aparicien de vetas de agua. Debera expener el sistema que preve emplear para llevar
la ventilacidn de la cdmara al lugar gue se acuerde en obra, asi como los encuentros con los muros de carga y los acabados
superficiales de estos forjados para peder rematarlos posteriormente con los pavimentos previstos.

c] Demolicidn de elementos de hermigdn armado ... .. 2 puntos

- En el apartado <) el licitador debera describir los trabajos gue propone para ejecutar la demaolicion prevista en proyecto de los
elementos de hormigon armado, evitando provecar vibraciones en los muros de fabrica, especialmente en los encuentros con la
iglesia y el cuerpo de la anteiglesia.

d] Gestion de acopiosyresidues.... .. 0,5 pURtDS

- En el apartado dj el licitador debera explicar los criterios para la gestion de acopios y residuos de los materiales a poner en obra

¥ otros complementos necesarios para la correcta realizacion de ésta.

&) Organigrama de trabajo detallado et nee e D5 PUATOE
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- En el apartado &) el licitador debard ampliar el organigrama de trabajo, para especificar plazos posibles, equipos de trabajo,
magquinaria, medios auxiliares, etc., en coordinacion con las demas partidas de obra, especialmente las de carpinteria de armar de

la estructura mixta.

14.2. A.4.- Memoria de los trabajos de restauracion en la fachada de la anteiglesia 0 - 7 puntos

) ReStauracion de 13 PIBAra ... et me e m e an e nneseamreeenneees 8 PUTEDS

En el apartado a) el licitador presentara una descripcion y analisis completo del proceso de ejecucion de los trabajos sobre la
piedra de fachada, especialmente en resaltes, cornisas, bajorrelieves y los hueces sobre los que estan colocadas las rejas. se
valorara el modo de inspaccidn y estudio, caracterizacion de la piedra, técnicas y atagues o colonizaciones, marcado, desmontaje
-en caso necesario-, y la posible reposicion de material pétreo, describiendo como se selecciona éste, asi como la descripcion de
rejuntados, medios para encolar -de ser necesario-, tratamiento de cornisas o bajorrelieves y demas elementos decorativas y, en
caso de que sea imprascindible la sustitucion de algin elemento, s& axpondrd el método, el tratamients de acabado superficial y
de la piedra de mochetas, asi como la inmediata a los huecos cerrados con rejas, que pueden ser mas proclives a sufrir roturas. se

describira, asimismo, el tratamiento de algas, briofitas liguenes -distinguiendo tipos- y plantas superiores.

b) Tratamiento de |35 JUNTRS e e e e e et nmma s mneneceee 3 [PUTEDE

En el apartado b) el licitador describird los trabajos a realizar en las juntas de la fabrica de canteria de la anteiglesia,
espacialmente en cornisas y elementos sobresalientes, exponiendo, si fuese el caso, el método de hidrofugado o proteccidn
frente a la lluvia, especialmente de los elementos de cornisa y ornamentales, asi como la posible necesidad de desalinizar algunas
areas.

14.2. A.5.- Memoria de ejecucicn de los trabajos de restauracion de las rejas historicas de forja 0-7 puntos

se valora, en este apartado, el conocimiento de las técnicas propias de restauracion y tratamiento de las rejas de hierro antiguo,
siguiendo el proceso de desmontaje, transporte, limpieza y reposicion de material en los casos necesarios, asi como los
tratamientos superficiales de proteccion. Se valora igualmente, el modo propuesto para tomar las rejas a la fabrica de piedra de
los huecos a los que pertenecen, asi como los rejuntadeos, aporte de nuwevo material y las demas acciones necesarias para que la

reja se mantenga segura a lo largo del tiempa.

a) Restauracion de las rejas. ..o A PURLDS
En cuante al apartado a), se valoraran las técnicas y materiales propuestos para la restauracion de las rejas.
b] Tomado de 135 rejas @ 13 FABFICA .o e mrer e e sn s saes s mseens e 3 PUTEDS

En el aparatado b} se valoran las técnicas de tomado de las rejas a la fabrica y el tratamiento de los anclajes para evitar/retrasar

su oxidacion.

14.2. 4.6~ Memoria del tratamiento de los paramentos exteriores e intericres en bos muros de fabrica 0 - 7 puntos
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Se trata de partidas que inciden en el aspecto del edificio, que influyen mucho en el resultado final, en relacion con su aspecto vy,

en el caso de los exteriores, la proteccion frente a la lluvia.

a) Tratamiento de saneado de juntas en fabrica de MEMPOSEEMA. ..o eceeeeceen. 1 PUNED

En &l apartado a) e licitador debera describir el modo en el que pretende realizar el tratamiento y saneado de las juntas de la
fabrica de mamposteria, discriminando, segun su estado, calidad del material existente, profundidad, descarnado, etc., en los
paramentos de las fachadas principal y lateral, asi como la trasera, una vez eliminado el revoco existente, previendo la aplicacidn
del acabado superficial, teniendo en cuenta las caractaristicas y tipo de los revecos actuales y sus patologias.

b] Tratamiente de saneado de juntas en fabrica de canteria... ...2 puntos

En &l apartado b) el licitador deberd describir el modo en el que pretende realizar el tratamiento y saneado de las juntas de la
fabrica de canteria -excluyendo la fachada da la anteiglesia-, discriminando, segln su estado, calidad del material existente,

profundidad, descarnado, etc., en las cornisas e impostas de las fachadas.

C] Limpieza y preparacion de PAFAMENTOS ... oo eee e ss e smeesscees e senmsaesassesecenseceens 1 PUIAD

En el apartado €] el licitador debara describir el modo en el que pratende realizar |a limpieza superficial de paramentos, tanto los
de fabrica de mamposteria como los de fabrica de canteria -excluyendo |a fachada de la anteiglesia-, en relacidn al color, textura,
patinas, etc. de la canteria y al acabado de la parte en mamposteria. Deberd tener en cuenta la existencia de musgos, liguenes,

algas y algunas plantas superiores arraigadas en la fibrica.

) REVECOE 8 Cal e ee s en e a s cnaeeerence B PUTIEDE

En el apartado d) el licitador debera describir el revoco a base de morteros de cal, en las distintas modalidades que se proponen
aplicar en proyecto, tanto en los paramentos exteriores coma en los interiores. se valorara la descripcidn de la conveniencia o no
de utilizar cal apagada que haya tenido tiempo de formar cristales grandas da hidrdxido da cal, asi como los plazos de aplicacion
entre capas y las granulometrias recomendables, los procesos 3 realizar entre capas, humectados, etc. Deberd evitarse la

inclusion de textos genéricos o provenientes de las fichas de fabricante.

g) Pintura de acabado .o ee e aeneneeeneee ] [PLTIED)

En &l apartado &) el licitador describira el tipo de pintura de acabado y &l modo de aplicacidn para que sea lo mas durable posible.
Debera incluirse un somero analisis sobre la durabilidad de los productos y técnicas de aplicacion propuestos, en relacion,
asimisma, con la climatologia en &l momento de aplicacion. Debera evitarse la inclusion de textos genéricos o provenientes de las

fichas de fabricante.

Los anteriores apartados se recogeran, igualmente, en una descripcidn concisa de no mas de medio folic A4 cada uno de ellos,
en caracteres de 9 puntos a espaciado sencillo, en cualquier tipografia. Podran ir apoyados por documentos graficos o cuadros

de mayor extensidn o tamafio, siempre que sean necesarios y aporten informacidn relevante.
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4.- Presentacion
e  Presentacion de la licitacion en formato digital.

5.- Seguimiento y apertura

e  Seguimiento de la licitacidon y apertura de plicas
e Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO
Honorario minimo 3.250 €
Bonificacion por Exito 3.250 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucion del contrato.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

5 de junio de 2019

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE
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