



EXTERNALIZACION

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACION
PUBLICA**

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN:

**PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DEL RÍO
ZADORRA. FASE II. ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y
ABETXUKO. ÁLAVA.**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Presupuesto	19 de noviembre del 2018
Licitación	PROYECTO DE PREVENCIÓN DE INUNDACIONES DEL RÍO ZADORRA. FASE II. ACTUACIONES ENTRE GAMARRA Y ABETXUKO. ÁLAVA.
Importe	2.482.776,45 EUR.
Entidad Contratante	Agencia Vasca del Agua
Fecha de Presentación	12/12/2018
Clasificación	E-5-5

GESTIÓN INTEGRAL. DESGLOSE DE TAREAS
1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Traspase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DE SUS PROCESOS CONSTRUCTIVOS:

Se valorará el grado de detalle de cada una de las actividades o tajos de que consta la obra, la descripción de los procesos constructivos de cada actividad, y las soluciones adoptadas a los posibles problemas y afecciones generadas. Se considerará la continuidad entre tajos, de manera que se facilite la ejecución de la obra, así como la inclusión de consideraciones y medidas para minimizar la afección a los ciudadanos y al tráfico, teniendo en consideración los diferentes servicios afectados.

- 1.- Descripción de las actividades y procesos constructivos de que consta la obra
- 2.- Soluciones propuestas a los posibles problemas de ejecución.
- 3.- Medidas para minimizar las afecciones al entorno urbano e industrial

PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Se valorará el grado de definición y programación del calendario de ejecución del conjunto de actividades de obra.

- 1.- Estudio de las fases de la ejecución de la obra
- 2.- Diagrama de Gantt: camino crítico detalle coherencia y ejecución

ESTUDIO DE MEDIOS, SUMINISTROS, PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS

Teniendo en cuenta el espacio disponible para la ejecución de la obra, así como los accesos a los diferentes puntos del polígono existentes, a mantener, se valorará el grado de detalle descriptivo, la coherencia y la adecuación a la zona. Se valorarán las propuestas que optimicen la logística de distribución de espacios durante la obra encaminada a conseguir la mayor operatividad posible en los movimientos de vehículos y personas, garantizando en todo momento su seguridad.

- 1.- Estudio de recursos adscritos a las obra: medios materiales y maquinaria de la obra
- 2.- Estudio de suministros, acopios, préstamos y vertederos
- 3.- Estudio de implantación y accesos

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Se valorará la justificación de la propuesta de control ambiental de la obra, teniendo en cuenta los valores y condicionantes de tipo ambiental más reseñables que existen en el ámbito donde se ejecutará el proyecto, la precisión y ajuste de las tareas a ejecutar, los procedimientos constructivos desde el punto de vista ambiental, los puntos de inspección y el personal asignado.

- 1.- Justificación propuesta control ambiental de la obra
- 2.- Precisión y ajuste de las medidas preventivas y correctoras dirigidas a evitar, reducir y corregir las afecciones negativas derivadas del proyecto, así como de las medidas de vigilancia ambiental.
- 3.- Estudio de las unidades de obra y de los procedimientos constructivos desde el punto de vista ambiental, en especial, de los movimientos de tierras y los requerimientos necesarios para minimizar el aporte de sólidos en suspensión al cauce.
- 4.- Puntos de la localización de las medidas preventivas y de vigilancia ambiental.
- 5.- Detalle del organigrama de la Unidad medioambiental y descripción de las funciones del personal asignado a las tareas de vigilancia y control ambiental de la obra.

MEJORAS.

Se valorará la justificación y la utilidad de las mejoras aportadas en cada uno de los tipos, considerando la concordancia con la obra de referencia, la adecuación y los beneficios que a esta le aportarían.

- 1.- Técnicas de ejecución: soluciones más viables o ventajosas a posibles problemas o dificultades que se puedan encontrar en obra, mejoras sobre procesos constructivos, así como variantes de ejecución de obra que minimicen las afecciones externas de la misma sobre el entorno y la población.
- 2.- Innovación y Sostenibilidad: Técnicas o productos innovadores aplicados a la obra que supongan un avance en la sostenibilidad de los recursos naturales y del medio ambiente.

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en formato digital
- Gestión del registro de presentación y envío a la empresa

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.800 €
Honorario a éxito	2.800 €

Notas:

- 1 –Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
-50% a la aceptación del presupuesto
-50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 –Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 –La firma de la presente oferta incluye la exclusividad y confidencialidad en sus relaciones profesionales sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

19 de noviembre del 2018



Fado: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

CONFORME EL CLIENTE