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Presupuesto 17 de febrero de 2020

Licitacion CONTRUCCION DE TERRAZA EXTERIOR PARA PASAJEROS Y
RECONSTRUCCION DE ALMACENES DEL AEROPUERTO DE
BARCELONA - EL PRAT

Importe 1.960.152,58 EUR.

Entidad Contratante

Aena. Direccion del Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El
Prat

Fecha de Presentacion

09/03/2020

Clasificacion

C-2-4

1.

- Reunioén de inicio:

Aceptacion del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

4.

Coordinacién con interlocutor de la empresa
Elaboracion de la documentacion Técnica.

- Presentacion

Presentacion de la licitacion en formato digital.

5.- Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones




CONTRUCCION DE TERRAZA EXTERIOR PARA PASAJEROS Y RECONSTRUCCION DE ALMACENES
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DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

DOCUMENTO A. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE  TRABAJOS
AT MEMORIA

A.1.1 Proceso constructivo:

a) Estudio del proyecto (no copia de la memoria), centrado fundamentalmente en |as unidades
criticas de ejecucion, indicando los medios y tecnologias utilizados para la ejecucion de esas
unidades.

b} Necesidades estimadas de superficie para implantacién en obra. Indicando la necesidad de
superficie minima necesaria para el campamento y sus acopios. Se valorara el compromiso
de adaptacion a las necesidades del agropuero.

¢) Existencia o no de oficina técnica en obra y compeosicion de la misma.

Maximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.1.2. Mantenimiento de la operatividad aeroportuaria

a) ldentificacion de posibles afecciones a la operatividad del aeropuerto {terminales,
instalacicnes, campo de vuelos), debido a la ejecucion de la obra, asi como las medidas a
tomar para reducir esa interferencia; entre ellas pueden estar las siguientes:

o compromiso explicito de la inclusidn en el precio ofertado, de la ejecucion de trabajos
en horario noctumo o baja actividad y de paralizacién y retirada de maguinaria,

derivada de la necesidad de mantener la operatividad del aeropuerto durante los
intervalos que se indiquen por la D.O. uﬂ'—w*-r,-tl_)__
o vallados y cerramientos para evitar ruidos, polveo, seguridad, etc, inclu o tados los

elementos necesarios para minimizar las molestias a los usarios, \né@igso?

incorporando puntos de iluminacién, asi como compromiso explicito dg su inclusion en

el precio ofertado.
o dentro de las afecciones, en el caso de la construccion de edificio

\ S5 / /’
necesidad o no de la instalacién de grias torre, indicando su altura y su i

a |las servidumbres. Para el caso de grias moviles, indicar su altura de utili &0
afeccisn o no a las servidumbres (solo en el caso de aplicacion a la obra).

b) Presentacién de un plan de accién para la determinacion de los servicios afectados antes del
inicio de los trabajos, asi como actuaciones a realizar para evitar la rotura de servicios (plan
de catas, recogida de datos, inspecciones, etc.), indicando los equipos, procedimientos y
medios asignados.
¢) Formasy mecanismos de coordinacion con otras obras existentes en el aeropuerto,
Méaximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.
A.1.3. Sequridad operacional
a) Compromiso firmado y sellado de cumplimiento de la EXA 50,
b) Presentacién de un Plan de Seguridad Operacional con indicacion del técnico o técnicos

responsables (TESA), con inclusion de los costes de mantenimiento y de aplicacién de dicho
plan por parte del contratista. Este Plan debera estar basado en el del proyecto y

LICITI CZ
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A 1.4, Materiales/ subcontratacion

a) Relacion de partes de la obra a subcontratar y volumen que representa sobre el total de la
obra, asi como compromisos de esos subcontratistas para la ejecucion de los trabajos.
Presentacion de compromiso firmado y sellado indicando las unidades que serén ejecutadas
en propio.

b} Compromisos de los principales suministradores de materiales que supongan un volumen
relevante de obra. En caso de duplicidad, sera considerado el de peor calidad.

¢) En el caso del suministro de hormigdn y asfalto, indicar la implantacién o no de planta enla
obra, su capacidad y lugar de implantacién propuesto. En caso contrario compromisos de
suministros de plantas externas, indicando la capacidad de suministro acordada diaria y
distancia a la obra. (sélo en caso de necesidad por volumen importante en la obra).
Presentacion de marcado CE de las plantas propuestas.

d) En caso de existir equipamiento especifico y relevante para la ejecucion de la obra, propuesta
de marcas y modelos de equipos a suministrar, indicando el equipo propuesto y las variantes
posibles (se valora la de menor calidad),

Maximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.2 PROGRAMA DE TRABAJO

A.2.1. Planificacién de la obra

a) Presentacién de diagrama de Gantt resumido con las actividades criticas g g
menos un 80% del presupuesto, incorporando Hitos parciales, para
actividades. Indicando la inversidn mensual prevista como porcentaje de lay
como las distintas fases de ejecucidn.

b} Presentacion de compromiso firmado y sellado en el que se incluyen fechas a ori
en que estaran contratados a los proveedores y subcontratistas los principales capitulos de la
obra {(minima 80%]).

¢) Presentacién de compromiso de cumplimiento de plazos parciales por parte de los
subcontratistas de las diversas tareas que les sean de aplicacion.

d) Presentacion de calendario de entrega de la documentacion final de obra firmado y sellado.
Méaximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.

A.2.2 Plazo de ejecucion
Presentacion de compromiso firmado del plazo de ejecucién y de los hitos parciales.

Maximo 2 hojas 1 cara o 1 a dos caras.

LICITI C?’
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A3 CONMOCIMIENTO DEL PROYECTO

A.3.1. Estudio de las mediciones de 1as unidades del proyecto

Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto, identificande aquellas unidades
gque a su juicio presenten diferencias de medicién. Cada una de estas variaciones
debera ir acompanada de la cormespondiente justificacion y descripeion,

A.3.2. Estudio de |las nuevas unidades necesarias para ejecutar la obra

Prasentacion de nuevas unidades, que a su juicio, son necesarias para ejecutar la obra
¥ que no estan incluidas en el proyecto constructivo objeto de licitacidn. Cada una de
estas nuevas propuestas de nuevas unidades, debera quedar reflejada en el modelo
incluido en el anexo adjunto, adjuntando en cada propuesta la correspondients
justificacion, y descripcion detallada.

Para cada una de esas nuevas unidades, se debera reflejar en este apariado comeo
influiria en el programa de trabajos presentado en &l criterio A.2., en &l caso de que esta
propuesta fuese aceptada.

A.3.3, Presentacion de alternativas al proyecto encaminadas a |la mejora de procesos

Presentacién de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos como la
ejecucion de la obra, reduccion de plaza, la calidad de la obra, soluciones aportadas,
etc. Cada una de esas propuestas de mejoras, debera quedar reflejada en el modelo
incluido en el anexo adjunto, adjuntande en cada propuesta la correspondisate

justificacion, y descripcion detallada. ﬂ““' Cn: ‘t-;;

Para cada una de esas nuevas unidades, se debera reflejar en este paﬂﬁ{g cdﬁd:?

influiria en el programa de trabajos presentado en el criterio A.2., en el cesnde gl
propuesta fuese aceptada.

DSOS DB
No se presentaran propuestas economicas relacionadas con los apartados A3 :

A.3.3).

Para cada una de las propuestas de los apartados A.3.1), A.3.2) vy A.3.3), el licitador

debera presentar una ficha resumen de cada propuesta o analisis con el siguiente
formato:

LICITI
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DOCUMENTO B: CALIDAD A OBTENER

Se presentara un Plan de Aseguramiento de la calidad, especifico para la obra donde se
recojan metodologias de control de la documentacion y para evitar incompatibilidades entre las
diferentes partes de la obra, métodos y normas de aplicacién en la ejecucion de |a arquitectura,
estruciuras, e instalaciones, contraste de cumplimiento de niveles de calidad y calendario de
revisiones de las distintas partes de |la obra. Se presentara |a organizacion dedicada a la gestion
de la calidad del proyecto y las funciones del personal asignado.

Méximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

DOCUMENTO C: PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Estudio de posibles unidades con impacto medicambiental y medidas correctoras a proyectar, y
propuestias de tecnologias para mejorar la sostenibilidad de la infraestructura, incluyendo
sistemas de ahorro energético, aislamientos, utilizacion de materiales reciclados, la disposicion
de un sistema de gestibn medicambiental de |la empresa.

Maximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

DOCUMENTO D: MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

los subcontratistas propuestos, a los capitulos afectados de la obra.

Maximo 8 hojas a una cara 0 4 a dos caras

ll DVISHM e
DOCUMENTO E: TECNOLOGIA \; O TRaTATIoN ;‘

N
Propuestas de tecnologias aplicables a la obra, especialmente al capitulo de estructuras-

especificard el nivel de prestaciones de los equipos y el grado de compatibilidad con las
instalaciones existentes.

Se especificaran las tecnologias que hayan sido desarrclladas por la empresa y cuya
justificacion pueda ser aportada.

Méximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras

Con objete de uniformar la presentacion, las ofertas se presentaran en papel tamafio DIN A-4,
salvo para los planos o informacion grafica (Gantt, etc._..). El formato de texto debera ser en
letra tipo ARIAL, tamario 12, interlineado 1,5. Cualguier incumplimiento de formato sera
penalizado descontando un 10% de la puntuacién maxima posible a obtener en el criterio o
criterios correspondientes. En caso de incumplimiento de todos los criterios, esa penalizacion
sera del 15% de |la puntuacién total obtenida.

LICITI C5
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Asimismo deberan presentar cumplimentado en su totalidad el Formulario F-102, que se
adjunta en el Anexo V de este pliego.

Aunque algunos de los datos que se solicitan en este formulario se podrian obtener de la
informacion que debe reflejarse en la documentacion que se solicita en los apartados
anteriores, es preceptivo rellenar también dicho Formulario ya que su tratamiento por parte de
Aena S.M.E., 5.A. es distinto de la citada documentacion requerida.

PRESUPUESTO
Honorario minimo 2.850 €
Bonificacion por Exito 2.850 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacién de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucion del contrato.
4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa
facilite a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccién de
los Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

17 de febrero de 2020

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

LICITI CB



