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1.- Reuniodn de inicio:

e  Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
e Trasvase documental a LICITI
e  Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificaciéon de la mesa de contratacion si procede.
e  Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacién

e  Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracién de la documentacién Técnica.
e  Presentacion a revision.

4.- Presentacion
e  Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e  Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
° Interpretacién del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO
La Memoria descriptiva servira para explicitar las bases en que se fundamenta el

Programa de Trabajo e, incluso, para la completa explicacién de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejara

un enfoque y un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en

su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los

medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que figura en el

Anejo Técnico de este Pliego y en el Proyecto.

De las unidades complejas (estructuras, tuneles, etc.), la Memoria contendra un analisis
completo del proceso de realizacion.
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La Memoria debera contener, al menos:

- La concepcidn global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para
ejecutar el contrato. En este documento se designara al técnico titulado que el
contratista propone como Delegado de Obra.

- La descripcidn de todas las actividades importantes o complejas y de los
procesos constructivos propuestos.

- El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de
cada actividad.

- La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las
mismas, en su caso.

- El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccion de
materiales.

- El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de
sefalizacion y seguridad previstas.

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

- Relacion de las unidades o partes de la obra que realizara mediante
subcontratacion. A los efectos establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el
licitador no esta obligado a concretar el nombre o el perfil empresarial del
subcontratista o subcontratistas propuestos. No obstante, si el licitador optara por identificar a éstos y justificar
su aptitud para ejecutar el

correspondiente subcontrato, se entendera cumplido respecto de ellos el
requisito de la comunicacion anticipada a que se refiere el articulo 215.2.b)

de la LCSP, siempre que, ademas, el licitador aporte un compromiso de
disponibilidad suscrito por el subcontratista.

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El Licitador realizara una planificacién de la obra teniendo en cuenta los equipos
humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la
Memoria y las prescripciones establecidas en el Plan Marco que se incluye en el Anejo
Técnico que acompafa a este pliego y en el Proyecto, debiendo justificar los
rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecuciéon. En dicho Anejo
Técnico y en el Proyecto figura el Programa de Trabajo a titulo informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el
resefiado en el apartado IV.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de
modo que contenga las inversiones de ejecucion por contrata mensuales
correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales
del Programa deberan ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado
1.3.2 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta
las factibilidades legales de incorporacion de la anualidad de un ejercicio a la propia del
siguiente (detraccién, siempre dentro del plazo total).

En cualquier supuesto, el abono maximo en cada anualidad sera el indicado para cada
una de ellas en el apartado 1.3.2 del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, aunque la
inversion propuesta para cada afio en el Programa sea diferente de la correspondiente
del citado apartado.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador facilitara la informacién
siguiente:

- Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el
desarrollo de las obras.

- Red de precedencias multiples entre actividades.

- Duracion estimada de cada actividad.

- Comienzo y finalizacidon mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas

al inicio de la obra.

- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el

licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.

- Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra ser completada con toda la informacidn grafica que el
Licitador considere oportuna.

Todas ello serd descrito en un maximo de 50 paginas (sin incluir la documentacion
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complementaria necesaria).

Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion sera igual que el que figura en el apartado IV.1
del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el
reflejado en el Programa de Trabajo que se presente por cada licitador.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa
y se encuentren incluidos en el Anejo Técnico de este Pliego, asi como en el Proyecto.

b) CALIDAD

El LICITADOR definirad las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su
parte, la CALIDAD de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que
incluird, al menos los siguientes aspectos:

- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los
trabajos y normativa técnica aplicable.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

- Organizacion dedicada al control de calidad.

La extension maxima de este documento sera de 10 paginas.

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa
aplicables a las obras, la propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los
productos a utilizar en la obra, con inclusion de los certificados y demdas documentos
acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido
podra presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el
proyecto.

En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los
recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las
operaciones de:

- Replanteo

- Ubicacion y explotacién de préstamos y vertederos

- Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria

- control de accesos temporales

- control de movimiento de maquinaria

- desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

- sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion

- Medidas de prevencién de incendios forestales.

La extension maxima de este documento sera de 10 paginas.

d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicara:
- Organizacion de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama

preventivo, recursos preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas

y trabajadores auténomos.

- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.

- Los procesos de formacion e informacidn a desarrollar - Analisis de las posibles situaciones de emergencia:
medidas a adoptar,

relaciones a organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y

eficacia.

- Analisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de

su ejecucion como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren

conveniente.

- Sistema de gestidon de Prevencidn de Riesgos.

Esta Memoria tendra como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno
de Seguridad Laboral del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicacion de
su contenido.

e) TECNOLOGIA e I+D+i

El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra y, en
particular, la utilizaciéon en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el
marco de proyectos de I+D+i que supongan una mejora de la calidad y valor técnico
de la obra, y cuya justificacién pueda ser debidamente documentada.
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En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalacion ferroviaria se valorara la
calidad e idoneidad de las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucion
de la obra y el nivel de prestaciones de los equipos. Las tecnologias y sistemas
propuestos deberan ser compatibles con los sistemas y tecnologias existentes o
indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad. El licitador aportara los
certificados de homologacion de las Administraciones de los operadores ferroviarios
gue permitan su utilizacion en la obra.

El licitador describira las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo
precisen y que se indican en el apartado III.1.1 del cuadro de Caracteristicas del
Contrato.

La extensién maxima de este documento sera de 20 paginas.

PRESUPUESTO
Honorario m|’nim9 2.900 €
Bonificacion por Exito 2.900 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revisidn y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacién de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucién del contrato.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

22 de junio de 2020

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE



