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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EBAR E IMPULSIÓN DE 
LOS DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SANLÚCAR Y DEL POLÍGONO 
BAHÍA DE CÁDIZ (IFA) A LA EDAR  DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). 

 

OBJETO DEL PLIEGO 

Constituye el objeto del contrato al que se refiere el presente Pliego, la contratación de las 
obras del Proyecto de CONSTRUCCIÓN DE EBAR E IMPULSIÓN DE LOS 
DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SANLÚCAR Y DEL POLÍGONO 
BAHÍA DE CÁDIZ (IFA) A LA EDAR  DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), mediante procedimiento abierto. 

La descripción concreta de las obras a realizar, memoria, planos, mediciones, cuadro 
de precios, presupuesto estimativo, condiciones técnicas, premisas en materia de seguridad 
y salud, etc. se encuentran en el Proyecto Técnico de las obras, cuya copia puede ser 
obtenidapor los interesados en formato digital en el perfil del contratante de la página web 
de APEMSA (www.apemsa.es), considerándose a todos los efectos como Pliego de 
Prescripciones Técnicas y parte integrante del Pliego de Licitación junto al presente Pliego 
de Cláusulas Administrativas. 

En el caso en el que alguna condición o restricción descrita en el presente Pliego de 
Cláusulas Administrativas entrara en contradicción con las condiciones expresadas en 
cualquiera de los documentos Anexos, prevalecerán las descritas en este Pliego. 

Artículo 1.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se ejecutará de acuerdo con sus propios términos y sus documentos 
anexos, así como con el presente Pliego de Cláusulas Administrativas, las especificaciones 
del proyecto y las instrucciones que a la vista de los trabajos suministre la Dirección 
Facultativa, sin que el adjudicatario pueda ser eximido de la obligación de su cumplimiento 
por su desconocimiento o falta de información del contenido de los pliegos. El desarrollo, 
contenido, finalidad, documentación y demás características técnicas del trabajo se ajustará 
a lo establecido en el presente Pliego. 

APEMSA, a través de la Dirección Técnica designada al efecto, efectuará la 
inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización y entrega del trabajo 
convenido.APEMSA, se reserva el derecho a realizar auditorías operativas durante la 
vigencia del contrato con la frecuencia que estime oportuna, para garantizar la correcta 
ejecución de los trabajos. 
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Artículo 2.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

Se establece la valoración económica de las obras en //732.648,43euros//, gastos 
generales y beneficio industrial incluido, IVA excluido, que concuerda con el 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN del proyecto. 

Artículo 3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En cumplimiento de lo dispuesto la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no 
corresponde revisión de precios, al resultar menor de 12 meses. 

Artículo 4.- DURACIÓN DE LAS OBRAS 

El período de ejecución de las obras será de SEIS (6) meses, el cual empezará a 
contarse a partir del día siguiente a la firma del Acta de Replanteo de las obras, dentro de 
los quince días siguientes a la firma del contrato, salvo declaración previa de urgencia o 
fijación concreta del calendario. 

El licitador, como parte específica de su oferta, deberá presentar el correspondiente 
Programa de trabajo, con especificación de plazos parciales y total de ejecución con 
arreglo a las fases de obra previstas, y según el cual los trabajos serán realizados. El 
calendario se formulará en términos mensuales, salvo que la duración total del proyecto sea 
igual o inferior a tres meses en que se formulará de forma semanal, y su segregación en 
actividades distinguirá todas aquellas que figuren en el plan de trabajo propuesto. 

Artículo 5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 

El contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución 
sucesiva del contrato y en general a la terminación de las obras en el plazo total de 
ejecución del contrato. 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en mora respecto 
de los plazos parciales, de manera que, a juicio de la Dirección Facultativa, haga presumir 
racionalmente la imposibilidad de cumplimiento de plazo final o éste hubiere quedado 
incumplido, APEMSA podrá optar indistintamente por la rescisión del contrato con 
pérdida de la fianza o por la imposición de una sanción, que se graduará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 138 y concordantes del Reglamento General de Contratación, 
independientemente de las responsabilidades a que diera lugar el incumplimiento, que se 
exigirán de acuerdo con la legislación vigente. 

La constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación 
previa. 
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Artículo 6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Será obligación del licitante conocer y aceptar las Normas técnicas para Proyectos y 
Obras de Abastecimiento y Saneamiento en El Puerto de Santa María, disponibles en la 
web de APEMSA,en el enlace: https://www.apemsa.es/web/guest/normativa-interna, para 
lo cual entregará firmada una Declaración de Veracidad de los Datos, según el modelo del 
Anexo 1. Este anexo es de obligado cumplimiento siendo la firma del mismo necesaria 
para proceder al análisis de las ofertas presentadas por los licitadores. 

 

6.1 Clasificación del contratista 

Dada la naturaleza de las obras a realizar, el importe y el plazo de ejecución de las 
mismas y, tal como se establece en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se 
exigirá la siguiente clasificación del contratista: 

 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E 1 1 

 

6.2 Presentación de las ofertas 

La oferta deberá venir cumplimentada en formato impreso y en CD, donde se 
incorporará tanto el precio unitario de cada referencia, como el total de la partida según las 
mediciones expresadas en el Proyecto. Para la elaboración de la oferta, es imprescindible 
tener en cuenta la unidad de medida expresada por APEMSA en cada referencia. En caso 
de discrepancia entre la oferta en formato papel y la presentada en CD, siempre 
prevalecerá el texto escrito sobre el formato electrónico. 

6.3 Medios adscritos a las obras 

Será necesario que el licitante disponga de un sistema de comunicación a través de 
correo electrónico con el fin de optimizar la gestión documental generada en el flujo de 
comunicaciones entre APEMSA y la empresa adjudicataria, con el que se llevará el control 
de los servicios ejecutados (informe, fecha, estado de las obras,...) así como la 
coordinación con el personal de APEMSA para su ejecución de ser necesaria en función de 
la planificación de los trabajos, y la oferta del licitante referida a las mediciones y 
presupuesto del Proyecto Técnico. 

La empresa adjudicataria nombrará a un jefe de obra con nivel de formación 
adecuado,preferentemente Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Técnica 
de Obras Públicas o equivalente, y experiencia de al menos cinco años, responsable de las 
obras y de las comunicaciones con APEMSA. La designación de esta persona, o de 
cualquier otro facultativo propuesto por el licitante en su oferta, en caso de que no coincida 
con el personal descrito en la misma, será consensuada con APEMSA. Si durante la 
ejecución del contrato se precisara su sustitución, deberá ser propuesta por el adjudicatario 
y autorizada por APEMSA, previa presentación del historial profesional del candidato, 
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antes de su autorización.Igualmente APEMSA podrá recabar del contratista la designación 
de un nuevo Jefe de obra y en su caso de cualquier facultativo que de él dependa cuando 
así lo justifique la marcha de los trabajos. 

El contratista en un plazo de quince días a partir de la fecha de la notificación de la 
adjudicación de las obras, comunicará a APEMSA su residencia o la de su Jefe de Obra. 
Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento. 

El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la 
ejecución del contrato una “Oficina de obras”, en el lugar que considere más apropiado 
previa conformidad del Director de las Obras. 

 

6.4 Gastos de Publicación y Formalización de Contrato 

El/los adjudicatario/s quedará/n obligado/s a satisfacer en concepto de gastos 
derivados de la publicación  y formalización de contrato. 

Igualmente correrán de cargo del/los contratista/s cuantos tributos se devenguen 
como consecuencia del presente contrato, así como aquellos necesarios para la colocación 
de carteles publicitarios. 

 

6.5 Obligaciones de Transferencia y Retención de Riesgos 

El adjudicatario deberá aportar certificado de cobertura del Riesgo de 
Responsabilidad Civil emitido por la Compañía Aseguradora con fecha posterior a la fecha 
de publicación de esta licitación, que contemple los siguientes apartados: 

1.- Encontrarse al corriente de pago y con vigencia del seguro suficiente hasta el 
período previsto de finalización de la obra. 

2.- Deberá contemplar las siguientes garantías mínimas:   

A) Responsabilidad Civil de explotación 

B) Responsabilidad Civil patronal 

C) Responsabilidad Civil post-trabajos 

D) Responsabilidad Civil por daños a construcciones subterráneas y/o 
colindantes y/o preexistentes 

E) Límite de indemnización por siniestro 600.000 €. 

F) Certificado de la Compañía Aseguradora en el cual se establezca que, en 
caso de resultar adjudicatario, se emitirá suplemento a la póliza existente en 
el cual se establecerá como Asegurado adicional para esta Obra, a AGUAS 
DEL PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL S.A., y se garantizará bajo las 
coberturas de la misma, la Responsabilidad Civil Cruzada, o en su defecto 
se emitirá póliza específica que contemplará la totalidad de las garantías y 
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límites estipulados en los puntos anteriores, y lo establecido en este mismo 
punto. 

G) Escrito de asunción de franquicia de acuerdo con el Anexo 4, sin 
perjuicio de lo establecido a tal fin en el Artículo 12.- Fianzas. 

3.- Condiciones generales y particulares de la póliza en vigor. 

 

6.6 Obligaciones Sociales, en Materia de Prevención de Riesgos y en Materia 

Medioambiental 

El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes 
en materia laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos en 
el Trabajo y cuantas disposiciones de carácter general sean de aplicación al presente 
contrato. Dicha obligación será extensiva a todas las acciones a realizar respecto de las 
subcontratas de acuerdo con las obligaciones legales vigentes en materia de Coordinación 
Empresarial. 

Por tanto, durante la duración del presente contrato, el adjudicatario se encontrará al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y tributaria,  

APEMSA queda facultada para exigir al contratista la acreditación del 
cumplimiento de estas obligaciones en cualquier momento y, en todo caso, como trámite 
previo, al pago de cualquier certificación de obra. 

El contratista cuidará especialmente de que se cumplan todas las medidas de 
Prevención de Riesgos Laborales que sean de aplicación, tanto para su actividad como de 
las subcontratas, de manera que el incumplimiento de las mismas facultará a APEMSA 
para suspender unilateralmente la ejecución de las obras hasta que dichas medidas sean 
adoptadas en el plazo que se señale al contratista o para resolver el contrato si el 
incumplimiento de estas medidas fuese reiterado o no se atendieran por el contratista las 
indicaciones que APEMSA realizase en este sentido. 

De cualquier forma, el contratista, una vez adjudicado el contrato, elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud de la obra redactado por un técnico competente y visado por el 
colegio profesional correspondiente, que se someterá a la aprobación de APEMSA y 
deberá estar basado en el estudio de seguridad contenido en el proyecto técnico. 

De acuerdo con el deber de Coordinación Empresarial en materia de prevención de 
riesgos laborales, APEMSA podrá optar por introducir las medidas de seguridad y 
prevención de riesgos que fuesen pertinentes con cargo al contratista. 

En cualquier supuesto de los expresados anteriormente, el contratista deberá abonar 
a APEMSA todos los daños y perjuicios que se le causen. 

Si se utilizaran contratas para la ejecución total o parcial de las obras, el contratista 
deberá imponer a los subcontratistas las mismas condiciones que se señalan en este artículo 
y en el resto del Pliego, respondiendo frente a APEMSA de las consecuencias que para ella 
se pudieran derivar de un incumplimiento por el subcontratista de las mismas. La 
subcontratación de obras ha de ser indicada de forma previa por la empresa especificando 
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el objeto de dicha subcontrata y en ningún caso podrá superar el 30% de los medios 
asociados en el desarrollo de los trabajos. Enel caso de no comunicar el tipo y magnitud 
del servicio externalizado u obra subcontratada en la oferta asociada a este Pliego, la 
empresa proveedora necesitará de la aprobación explícita por parte de APEMSA. 

El Contratista se compromete expresamente a celebrar contrato escrito con cada 
uno de los trabajadores que vaya a dedicar a la prestación de los servicios objeto de este 
Contrato, y a cumplir sus obligaciones laborales y de Seguridad Social, facilitando además 
a APEMSA, cuando esta así lo requiera, copia de los documentos acreditativos del 
cumplimiento de estas obligaciones. 

El contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en 
materia medioambiental, y concretamente en lo establecido en el R.D. 105/2008 por el que 
se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 

Artículo 7.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación, 
para lo cual el contratista lo solicitará de la Dirección Facultativa. A partir del momento de 
la recepción o conformidad de las obras comenzará el plazo de garantía, que se fija en 
unmínimo de doce meses, si bien podrá ser mejorado por los licitadores en sus ofertas. 

Una vez finalizado el plazo de garantía propuesto por el adjudicatario y cumplido 
satisfactoriamente el contrato, se procederá a la devolución de la garantía definitiva. 

Artículo 8.- DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras corresponderá a los técnicos que designe 
APEMSA, cuyo dictamen tendrá carácter decisorio en cuanto a la definición del estado de 
los trabajos en calidad y ritmo de desarrollo, aptitud para la recepción, medición, 
liquidación y en general todas aquellas cuestiones cuya determinación en nombre de 
aquella, les deba ser atribuida en razón de su condición técnica. 

Las ordenes y decisiones de la Dirección Facultativa de las obras, bien la 
actualmente designada, o aquella otra que por decisión de APEMSA pudiera sustituirle, 
serán vinculantes para el adjudicatario, que se obliga a demoler lo mal hecho a juicio del 
referido Director y a efectuar las reparaciones o modificaciones que los mismos decidan, 
para subsanar posibles defectos de ejecución y a sustituir los materiales utilizados de 
calidad distintas de los que figuran en el proyecto sin aumento de los precios. No obstante 
lo anterior, las decisiones de la Dirección Facultativa que impliquen un sobreprecio de la 
obra contratada requerirán, necesariamente, aprobación expresa y por escrito de APEMSA. 

La Dirección Facultativa dará cuantas órdenes estime necesarias o convenientes, 
siempre por escrito, bien en comunicación directa a las oficinas del adjudicatario, o bien a 
través del Libro de Órdenes que en todo momento tendrá a su disposición.  
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A estos efectos, será obligación del adjudicatario desde el mismo momento de 
inicio de las obras, abrir dicho Libro de Órdenes, que será diligenciado previamente por la 
Dirección Facultativa y se cerrará con la Recepción Definitiva.  

El adjudicatario, a su vez, comunicará también por escrito a la Dirección 
Facultativa y a APEMSA, cuantas dudas, consultas o falta de datos para la ejecución de la 
obra necesiten ser aclarados. 

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la 
Dirección Facultativa. El adjudicatario deberá dar todas las facilidades a aquella para 
examinar y medir toda la obra que haya de quedar oculta. Si el adjudicatario ocultara 
cualquier parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa, deberá 
descubrirla a su costa, si así lo ordenara ésta. 

Durante la ejecución de las obras la Dirección Facultativa estará autorizada para 
ordenar por escrito: 

a).- La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que se indiquen en la orden, 
de cualquier material que en su opinión no estuviera de acuerdo con el presente contrato. 

b).- La sustitución por materiales adecuados y convenientes, de acuerdo con el 
Proyecto de la Obra. 

c).- La demolición y correcta construcción de cualquier obra o trabajo que, a juicio 
de la Dirección Facultativa, no estuviera de acuerdo con el contrato con respecto a 
materiales de calidad de ejecución. 

d).- Así como todas aquellas instrucciones que sean necesarias en orden a la buena 
ejecución de los trabajos, y que le competan en virtud de las atribuciones que le confiere la 
normativa vigente. 

Artículo 9.- RESPONSABILIDADES TRAS LA RECEPCIÓN 

Una vez recibida la obra definitivamente, se estará a lo dispuesto en el Código Civil 
para los supuestos de arruinamiento de la obra. 

Artículo 10.- PRECIO, FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

El contratista tendrá derecho al abono de las obras que realmente ejecute, con arreglo 
a los precios convenidos. 

El precio del Contrato será el que resulte de la adjudicación y comprende la totalidad 
de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario para la total ejecución de las obras objeto 
de este Contrato, así como todos los impuestos, derechos y tasas que sean consecuencia del 
Contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido sin que pueda imputarse a 
APEMSA ningún pago por estos conceptos. 

El presupuesto de licitación es reflejado en el cuadro resumen de condiciones. 
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Las ofertas que se presenten se entenderán que excluyen el importe del IVA, sin 
perjuicio de su desglose contable en las certificaciones de obras. En los gastos generales de 
las ofertas se entienden incluidos los correspondientes al control de calidad de las obras, en 
una cuantía del 1% del importe de ejecución material de las mismas, que será administrado 
por APEMSA. Asimismo se incluye la legalización de las obras ante el Ministerio o 
Consejería que corresponda de las nuevas instalaciones. 

Los trabajos se facturarán contra certificaciones de obra firmadas por la Dirección 
Facultativa designada por APEMSA, con el detalle y el desglose que determine el 
Departamento de Contabilidad de APEMSA, tras su validación por el responsable técnico 
de la obra en APEMSA y la Gerencia de APEMSA. Si hubiera discrepancia con relación a 
la valoración emitida se verificará y aclarará con el departamento solicitante de los 
servicios objeto de este Pliego. 

El pago de este precio se efectuará mediante transferencia bancaria en el plazo de 
SESENTA días contados desde la fecha de la aprobación de la certificación por parte del 
Director-Gerente de APEMSA, que tendrán el carácter de pagos a buena cuenta, sujetos a 
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenda. 

Atendiendo a las finalidades públicas que se pretenden atender con este Contrato, el 
retraso en el pago del precio no facultará al Contratista a interrumpir sus prestaciones, 
aunque sí le facultará para exigir los daños y perjuicios que por esta causa se le originen. 

Artículo 11.- GARANTÍAS 

El adjudicatario estará obligado a constituir una garantía definitiva del 5% del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, ésta se consignará a 
disposición de la Gerencia de APEMSA y podrá constituirse en metálico o mediante aval 
bancario, según el Anexo 5. 

La garantía definitiva será depositada por el adjudicatario en la caja de APEMSA y a 
disposición del Gerente de Aguas del Puerto E.M.S.A. 

La garantía podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del adjudicatario, 
entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades 
que si fuese constituida por el mismo y sin que pueda utilizarse el beneficio  de excusión a 
que se refieren los artículos 1830 y siguientes concordantes del Código Civil. 

La garantía definitiva se constituirá en los diez días siguientes a la notificación al 
adjudicatario. 

 En el mismo plazo, contado desde que se hicieren efectivas las penalizaciones 
previstas en el Artículo 12del presente Pliego, deberá el contratista reponer la garantía en 
la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución 
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o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de 
que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en 
la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 

Artículo 12.- PENALIZACIONES 

APEMSA establecerá una política de control y seguimiento adecuada de acuerdo a lo 
estipulado en el presente Pliego y en sus Anexos, para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de la empresa adjudicataria. El no cumplimiento de las mismas será 
objeto de penalización, facultando a APEMSA a la imposición de una penalización de 
hasta un 3% diario sobre la base imponible de la posición objeto de incumplimiento. 

 Sin perjuicio de la resolución del contrato por incumplimiento del constructor, 
APEMSA podrá imponer una penalización del 0,25% del precio de adjudicación por cada 
día de demora en la finalización de las obras. 

Las penalizaciones podrán hacerse efectivas con cargo a las certificaciones a 
voluntad de APEMSA. En todo caso la fianza depositada responderá de la efectividad de 
aquéllas. 

Artículo 13.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación de proposiciones presume la aceptación incondicionada por el 
Empresario de las cláusulas del presente Pliego y la declaración responsable de que el 
licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con APEMSA. 

La presente licitación se recoge en el perfil del contratante de APEMSA donde 
podrán obtener una copia del presente pliego y del proyecto de ejecución de las obras. 

El plazo para la presentación de proposiciones finalizará a la hora y día indicado en 
el Cuadro Resumen de Condiciones, por lo que la documentación que contenga la oferta se 
presentará en el Registro de Entrada de APEMSA sito en calle Aurora nº 1, 11.500 - El 
Puerto de Santa María, Cádiz, España, de 8:30 a 13:00 y en el plazo citado. La oficina 
receptora extenderá recibo de la entrega de la documentación, indicando el número de 
sobres y sus posibles anejos. 

Los licitadores estarán inscritos en el Sistema de Clasificación de Proveedores en el 
nivel 1  o superior, y el adjudicatario estará obligado a inscribirse en el nivel 2. 

 Las proposiciones serán entregadas en mano, aunque se admitirán las enviadas por 
correo, o cualquier otro procedimiento distinto del señalado, siempre que tengan su entrada 
en las oficinas de APEMSA dentro del plazo establecido. 



 

Página 10 de 28 

 

 Los licitadores entregarán sus proposiciones en  sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que lo represente, que podrán ser lacrados o precintados y que llevarán 
el siguiente título: OFERTA PARA EL CONCURSO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
de CONSTRUCCIÓN DE EBAR E IMPULSIÓN DE LOS DISEMINADOS DE LA 
CARRETERA DE SANLÚCAR Y DEL POLÍGONO BAHÍA DE CÁDIZ (IFA) A LA 
EDAR  DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ). APEMSA se reserva el derecho de modificar los términos de la convocatoria en 
cualquier momento, antes de que transcurra el plazo de presentación de ofertas, 
procediendo a su comunicaciónen su página Web -www.apemsa.es- y sin que, por tanto, se 
admitan reclamaciones por este motivo. 

Cada licitador podrá presentar una única oferta. No se admiten variantes. 

Cada oferta contendrá 3 sobres: 

 El sobre A se subtitulará "DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS" y a 
continuación se consignará el nombre o razón social del licitador. En él se incluirán los 
documentos siguientes, todos ellos en castellano: 

La documentación solicitada en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-
ASA puede ser sustituida por un certificado del SCP-ASA actualizado con indicación del 
estado de los semáforos. La presentación de esta documentación a APEMSA no exime de 
la presentación de la misma documentación al SCP-ASA para su acreditación. 

 

1. Documentación acreditativa del licitador. 

• Datos de contacto: razón social, dirección oficina, teléfono, número de fax, e-mail y 
página web, en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-ASA 

• Documento de calificación empresarial, en caso de que no estuviera actualizada 
en el SCP-ASA. 

• Si se exige una determinada clasificación deberá presentarse: 

o Certificado de clasificación expedido por el Registro Oficial de Contratistas 
o testimonio notarial del mismo. Este certificado deberá comprender los 
grupos y subgrupos que se especifiquen en el indicado cuadro resumen de 
condiciones, en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• Relación de subcontratas y definición de su relación, grado de participación y 
porcentaje asociado al servicio. Información de la subcontrata tal y como se refleja 
en el detalle del sobre A, “DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS”. 

La personalidadde las Empresas se acreditará del siguiente modo:  

• Si la Empresa fuese persona jurídica mediante la Escritura de Constitución o 
Modificación inscrita en el Registro Mercantil, siendo suficiente cuando se trate de 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, 
acreditar su inscripción en un registro profesional o comercial cuando este requisito 
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sea exigido por la legislación del Estado respectivo. Los demás empresarios 
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con certificación expedida por 
la Embajada de España en el Estado correspondiente, en caso de que no estuviera 
actualizada en el SCP-ASA. 

• Para los Empresarios individuales será obligatoria la presentación del D.N.I. o del 
que en su caso, le sustituya reglamentariamente, en caso de que no estuviera 
actualizada en el SCP-ASA. 

• Poder notarial suficiente debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil, 
cuando se comparezca o firme la proposición como representante o apoderado. La 
personalidad de este último se acreditará mediante el Documento Nacional de 
Identidad, en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• Declaración de que posee plena capacidad de obrar y no se encuentra incurso en las 
prohibiciones e incompatibilidades que establece la Ley9/2017 de Contratos del 
Sector Público y la disposición adicional 3ª de la Ley 31/2007 de 30 de octubre 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales, en caso de que no estuviera actualizada en el 
SCP-ASA. 

• Cuando dos o más empresas presenten oferta conjunta de licitación, deberán 
constituir una agrupación temporal, a cuyo efecto bastará que en el escrito de 
proposición se indiquen los nombres y características de los empresarios que las 
suscriben, la participación de cada uno de ellos, cada una acreditará su personalidad 
y capacidad en la forma antes expuesta, debiendo indicar las circunstancias de los 
empresarios que la suscriban, y designar la persona o entidad que durante la 
vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos frente a 
APEMSA. La clasificación de la agrupación se verificará, en su caso, mediante la 
acumulación de las clasificaciones individuales de cada una de las empresas 
asociadas. 

Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante Aguas del Puerto 
Empresa Municipal S.A., sus derechos serán, en todo caso, indivisibles, debiendo 
cumplir con cuanto se establece en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 
y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes 
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se 
deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía 
significativa. 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro 
de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la 
Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional. 

Las empresas extranjeras presentarán sus documentos traducidos de forma oficial al 
castellano, así como un despacho expedido por la Embajada de España en el país 
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respectivo, donde se verifique que conforme a su legislación, tienen capacidad para 
contratar y obligarse. 

El contrato se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante, AGUAS DEL 
PUERTO, EMPRESA MUNICIPAL S.A. podrá contratar con uniones de empresarios que 
se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 
mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. 

2.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en caso de que no estuviera actualizada 
en el SCP-ASA. 

3.- Declaración expresa y responsable de no mantener deudas con la Administración 
Local de El Puerto de Santa María o con APEMSA. 

4.-  Para las empresas extranjeras, la declaración de someterse a la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

5.- Solvencia Técnica: 

• Indicación y detalle de obras similares a otras Empresas actualmente vigentes. 

• Indicación y detalle de obras similares realizados por el licitador en los últimos 
cinco años, en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• Relación de la maquinaria, material, equipo técnico y elementos específicos 
disponibles para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación 
acreditativa pertinente, en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• Acreditar su pertenencia a Asociaciones profesionales, indicando su grado de 
implicación (socio, comisiones de trabajo, órganos directivos), en caso de que no 
estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que 
el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

• Presentación de Certificados de calidad y medioambiente, en caso de que no 
estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• Disponibilidad y especificación de los sistemas (compras, aprovisionamiento, 
logística, gestión ordenes de trabajo, administración, control de stocks, etc.) y 
equipos informáticos. 

• Así como aquella documentación técnica que el licitador considere oportuna para la 
mejor valoración de su oferta, de acuerdo con los criterios marcados en el artículo 
15para el procedimiento de adjudicación. 

6.- Solvencia económica: 

• Los licitadores deberán justificar su solvencia económica aportando copia de la 
declaración del último Impuesto sobre la Renta (de las Personas Físicas o de 
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sociedades, según los casos) y ejemplar de cuentas anuales e informe de gestión, en 
caso de que no estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• Autorización a APEMSA para solicitar informes bancarios y de la Central de 
Información de Riesgos del Banco de España. 

• Informe de entidades financieras con las que opera actualmente, en caso de que no 
estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

7.- Acreditación de riesgos 

• Certificado expedido por la Cía. Aseguradora, en caso de que no estuviera 
actualizada en el SCP-ASA. 

• Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil en vigor del ofertante (condiciones 
generales y particulares), en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-
ASA. 

• Acreditación de estar al corriente de pago de la póliza vigente de Responsabilidad 
Civil del ofertante, en caso de que no estuviera actualizada en el SCP-ASA. 

• Certificados de siniestralidad emitido por Compañía de Seguros relativos a la 
Responsabilidad Civil de la Empresa, en caso de que no estuviera actualizada en 
el SCP-ASA. 

• Otras Pólizas de Seguro (daños materiales de los equipos, vehículos, previsión 
social, etc.),  todo riesgo en construcción, en caso de que no estuviera actualizada 
en el SCP-ASA. 

• Certificado de la Compañía Aseguradora en el cual se establezca que en caso de 
resultar adjudicatario se emitirá suplemento a la póliza existente en el cual se 
establecerá como Asegurado adicional para esta Obra, a AGUAS DEL PUERTO, 
EMPRESA MUNICIPAL S.A., y se garantizará bajo las coberturas de la misma, la 
Responsabilidad Civil Cruzada, o en su defecto se emitirá póliza específica que 
contemplará la totalidad de las garantías y límites estipulados en el Artículo 7.5 

8.- Anexos firmados y sellados. 

Todos los documentos anteriormente referenciados se aportarán en originales, 
copias autenticadas o copias simples que deberán ser autenticadas por fedatario. 

La falta o presentación en modo diferente al exigido de cualquiera de los documentos 
obligatorios referenciados en el presente artículo, podrá facultar a APEMSA para poder 
considerar no subsanable dicho defecto y por tanto proceder a la exclusión de la oferta ó 
conceder un plazo de subsanación. 

 El sobre B, que llevará el mismo título, se subtitulará “DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA” y a continuación se consignará el nombre o razón social del licitador. Este 
sobre contendrá al  menos: 

1. Memoria general. 

a. Metodología y Proceso Constructivo 
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b. Medios puestos a disposición del servicio: 

i. Relación de los técnicos o las unidades técnicas, formación y 
experiencia de los mismos, estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente 
los responsables del control de calidad, acompañada de los 
documentos acreditativos correspondientes. 

ii. Especificación de medios materiales adscritos al servicio, vehículos, 
etc. 

c. Programación de las obras 

i. La programación de las obras contendrá el plazo de ejecución total, 
detallándose el ritmo de ejecución, valorando según presupuesto del 
proyecto. 

d. Autocontrol de los trabajos. 

e. Calidad Ambiental. 

2. Mejoras sobre los mínimos exigidos en el Pliego. 

 

El sobre C, que llevará el mismo título, se subtitulará “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” 
y a continuación se consignará el nombre o razón social del licitador. Este sobre contendrá: 

1. Proposición Económica formulada con arreglo al modelo que figura en el 
Anexo 2 del presente Pliego. Esta proposición se presentará escrita a máquina y 
no se aceptarán aquellas que contengan errores y tachaduras que puedan alterar 
su sentido. 

Se incluirá igualmente una relación de precios unitarios a aplicar a las distintas 
unidades de obra que figuran en el presupuesto. Deberá incluir las mismas 
partidas alzadas que figuran en el presupuesto y por igual importe. Este 
desglose será válido a efectos de la emisión de las certificaciones parciales. 

2. Oferta económica en formato impreso y en CD en Excel, Lotus 123,  Presto ó 
programas compatibles con estos. En caso de discrepancia entre la oferta en 
formato papel y la presentada en CD, siempre prevalecerá el formato escrito., 
teniendo en cuenta que no se aceptarán aquellas que contengan errores y 
tachaduras que puedan alterar su sentido. 

Artículo 14.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN O 
COMISIÓN AUTORIZADA. MESA DE APERTURA DE PLICAS 

La Mesa de Contratación y la Mesa de Apertura de Plicas se constituirán según las 
Instrucciones Internas de contratación de APEMSA. 
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Artículo 15.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

Para la adjudicación de la presente licitación se tendrán en cuenta los criterios 
objetivos que aparecen reseñados a continuación, con ponderación que asimismo se 
atribuye. La adjudicación se hará apreciando discrecionalmente y de manera motivada cual 
sea la proposición que, atendiendo a lo que se establece en el Pliego y a las ofertas hechas 
por los concursantes, se considere más conveniente, sin que consiguientemente tenga que 
recaer en la proposición más ventajosa económicamente, pudiendo incluso declararse 
desierto la adjudicación. 

 

Plazos de ejecución, metodología, procesos, elementos técnicos, medios aplicados  y 
mejoras ala obra 

Se valorará esta exigencia en un máximo de 20 puntos con los siguientes criterios:  

a) Metodología y Proceso constructivo. Hasta un máximo de 10 puntos en 
función del proceso constructivo propuesto, utilización de los equipos y 
medios personales y técnicos adscritos a las obras, rendimientos previstos y, 
en función del detalle especificado en la documentación, calidad, número y 
acomodación a las necesidades de la obra y de la dependencia de su 
aportación por terceros. Previsiones de acceso y circulación, cortes y 
desvíos de tráfico, minimización de impactos en la zona. Incidencia de los 
servicios afectados reflejados en proyecto y por los detectados por los 
licitantes. Se valorará específicamente el empleo de equipos que tiendan a 
reducir el plazo de ejecución de la obra. Cualquier oferta que hubiera 
incurrido en puntuación "cero" en este apartado, será eliminada. 

b) Programa de trabajo. Hasta un máximo de 7,5 puntos en función de la 
profundidad y grado de detalle del programa de trabajo y su racionalidad y 
coherencia en relación con las dificultades técnicas, con los elementos 
principales de la obra y las condiciones físicas y sociales del entorno. Se 
valorará específicamente el empleo de métodos y programas que tiendan a 
reducir el plazo de ejecución de la obra. Cualquier oferta que hubiera 
incurrido en puntuación "cero" en este apartado, será eliminada. 
 

c) Mejoras. Se valora este criterio hasta un máximo de 2,5 puntos, las mejoras 
de cualquier tipo propuestas por los licitantes, como por ejemplo, las 
mejoras en Prevención de Riesgos Laborales, soluciones a los servicios 
afectados detectados y no reflejados en proyecto, mejoras en materiales 
directamente relacionados con el contrato y que no tengan repercusión 
económica en el proyecto. Las mejoras propuestas por el adjudicatario 
pasarán a formar parte del contrato y no podrán ser objeto de modificación. 

 

Oferta económica 

Se valorará este criterio hasta un máximo de 75 puntos de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
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P(n) = P(max.) x (1 – A^B(n)) 

Donde: 

P(n) es la puntuación asignada a la oferta “n” 

P(max.) es la puntuación máxima otorga de por este concepto, es decir,75 en este caso. 

A es un coeficiente adimensional que se establece en 0,81 en este caso. 

B(n) es la Baja ofertada por la empresa “n” en porcentaje, sobre el precio base anual 
establecido en este pliego.  

La puntuación obtenida se redondeará con dos decimales según norma común de redondeo. 

Las ofertas económicas que resulten inferiores a la media de las ofertas presentadas más un 
5%, serán consideradas anormales o desproporcionadas debiendo justificar el licitador su 
viabilidad ante el órgano de contratación, cuando sea citado por este. 

Plazo de garantía 

Se valorará igualmente la extensión del plazo de garantía, por encima de lo establecido en 
este pliego con un máximo de 5 puntos.  

Se otorgará la puntuación máxima a la oferta que presente el mayor plazo de garantía y no 
se asignará puntuación “cero” a aquellas ofertas que propongan el plazo mínimo 
establecido en este pliego. No obstante no se consideran realmente efectivos, plazos de 
garantía superiores a 36meses, por lo que las ofertas que propongan plazos de garantía 
iguales o superiores a los referidos 36 meses, se les asignará a todas la máxima puntuación. 
A las ofertas con valores de plazo de garantía comprendidos entre 12meses y el máximo 
que presente cualquiera de los licitadores, se le adjudicará una puntuación directamente 
proporcional al valor máximo asignado a la oferta que haya presentado el plazo de garantía 
más alto.  

 

Procedimiento operativo de la licitación 

En el día y hora señalados en el cuadro resumen de condiciones la Mesa de 
Apertura de Plicas, según los casos, examinará la documentación presentada por los 
licitadores en el sobre A “DOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS” y procederá a su 
calificación, rechazándose aquéllos que no lo hayan presentado en regla, pudiendo dar en 
su caso 3 días hábiles para subsanar las deficiencias detectadas, lo que se comunicará vía 
fax o correo electrónico a los licitadores, exonerándose a APEMSA de responsabilidad por 
la confirmación o no de dicha recepción. 

Se trasladará a la Mesa de contratación, informe o acta de la Mesa de apertura de 
plicas con propuesta de las ofertas aceptadas. 

A los efectos de informar las proposiciones y documentación técnica presentadas 
(SOBRE B), se podrá designar por la Mesa de Contratación a un técnico o a una Comisión 
Técnica, formada por personal propio de la empresa con cualificación apropiada y/o por 
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expertos consultores externos a la que corresponda realizar la evaluación de las ofertas 
conforme a los criterios de este pliego. 

En dicho caso se remitirá la documentación contenida en el sobre B 
“DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” a esta Comisión Técnica así nombrada  para su 
evaluación. En caso de detectarse deficiencias en esta documentación, podrán darse hasta 3 
días hábiles para subsanar las deficiencias detectadas, lo que se comunicará vía fax a los 
licitadores, exonerándose a APEMSA de responsabilidad por la confirmación o no de 
dicha recepción. 

La Mesa de Contratación procederá a la valoración de cada una de las ofertas no 
excluidas de acuerdo con el baremo establecido dejando constancia documental de ello, 
para lo cual podrá solicitar previamente de los concursantes cuantas informaciones 
complementarias estime convenientes o requerir el asesoramiento de otras entidades u 
organismos para los que cualquiera de los concursantes hubiese realizado trabajos 
similares anteriormente.  

Con posterioridad a ello, en el día y hora que se señalará en  el perfil del contratante 
de APEMSA se procederá a informar sobre las puntuaciones técnicas obtenidas y a la 
apertura del sobre C “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, que contiene las proposiciones 
económicas correspondientes a los licitadores admitidos, la cual se celebrará en acto 
público, o en presencia al menos de los licitadores que quieran asistir, sin que en este acto 
recaiga adjudicación alguna de carácter provisional. 

Una vez puntuadas las propuestas técnicas por el procedimiento arriba expuesto, la 
Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas en orden decreciente, 
sumando las puntuaciones objetivas y subjetivas de cada oferta, proponiendo al Órgano de 
Contratación competente, la adjudicación a la oferta más ventajosa según el procedimiento 
descrito, bien sea de conformidad plena con la propuesta, o bien con las modificaciones 
que considere conveniente introducir, siempre que sean aceptadas por el concursante como 
requisito previo a la adjudicación.  

En caso de empate en la suma de las puntuaciones obtenidas por criterios objetivos 
y subjetivos de cada oferta, el desempate se efectuará siguiendo lo establecido en el 
apartado 1 del Artículo 147 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.  

La Mesa de Contratación podrá solicitar igualmente antes de formular la propuesta, 
cuantos informes técnicos  considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. 

En caso de declarar el concurso desierto se determinarán las causas por las que este 
debe declararse desierto. 

 La Mesa de Contratación redactará un Acta con una propuesta de adjudicación 
sobre la cual el Órgano de Contratación de APEMSA resolverá la iniciación de los trámites 
procedentes para la adjudicación definitiva o la declaración de Adjudicación desierta. 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario 
propuesto frente a APEMSA mientras no se haya adjudicado el contrato por acuerdo del 
Órgano de Contratación. 
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Artículo 16.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El perfeccionamiento del contrato tendrá lugar por la adjudicación definitiva que en 
su momento acuerde el Órgano de Contratación de APEMSA, que se comunicará al 
interesado requiriéndole para que en los quince hábiles siguientes a la notificación, acepte 
los términos definitivos del contrato y presente el resguardo acreditativo de haber 
constituido la garantía definitiva, formalizando los contratos según los documentos a que 
se refiere el artículo siguiente. 

Artículo 17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El proyecto, y en especial sus Planos, conjuntamente con el presente Pliego, 
revestirán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de conformidad 
por el adjudicatario simultáneamente a la formalización del Contrato. 

El Contrato se formalizará dentro del plazo de veinte días siguientes al de la 
notificación de la adjudicación, mediante documento privado, aunque cualquiera de las 
partes podrá solicitar su elevación a público, corriendo de cuenta de la parte que lo inste 
los gastos del otorgamiento y copias 

Cuando por causas imputables al contratista no pudiera formalizarse el contrato, 
APEMSA podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado y con las 
consecuencias previstas en la normativa vigente, pudiendo en este caso, realizarse la 
adjudicación en favor de la siguiente oferta que resultare más ventajosa y conveniente, 
siguiendo el orden de prelación que figure en el acuerdo de adjudicación. 

Artículo 18.- NORMAS DE APLICACION Y FUERO 

El contrato que regula este pliego se regirá en primer lugar por las normas internas 
de contratación de APEMSA, resultando de aplicación supletoria  lo establecido en la Ley 
de Contratos del Sector Público y por último en lo no regulado por las anteriores por el 
derecho común. 

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación o modificación 
del Contrato, serán resueltas ante los Juzgados y Tribunales de El Puerto de Santa María, a 
cuya jurisdicción se someterán las partes, renunciando expresamente a cualquier fuero que 
pudiera corresponderles. 

Artículo 19.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

En ningún caso la Dirección Técnica de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o realizar modificaciones en los trabajos comprendidos en el Contrato, sin la 
debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de 
ellas por APEMSA. 
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Artículo 20.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Serán causa de la resolución del Contrato objeto del presente Pliego las que se 
establecen en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en las restantes normas 
aplicables a la Contratación Local.  

En concreto, APEMSA podrá rescindir el contrato cuando el contratista incumpla: la 
legislación vigente, los requerimientos del SCP-ASA, el cambio de nivel de inscripción en 
el SCP-ASA, los términos del pliego de forma reiterada, o cuando su proceder implique un 
grave deterioro de la imagen de APEMSA. 

La resolución del contrato implicará la pérdida de la fianza constituida por el 
adjudicatario, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabilidades a las que pudiera 
haber lugar. 

 

El Puerto de Santa María,  12 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

Manuel Ferraz Sumillera 

Director Gerente 
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CUADRO RESUMEN DE CONDICIONES 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE EBAR E IMPULSIÓN DE 
LOS DISEMINADOS DE LA CARRETERA DE SANLÚCAR Y DEL POLÍGONO 
BAHÍA DE CÁDIZ (IFA) A LA EDAR  DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). 

 

Lugar de entrega 

 

Sede de APEMSA, sita en C/ Aurora, nº1, El 
Puerto de Santa María (Cádiz) 

Fecha Límite de Presentación de 
Ofertas 

 

13:00 horas del miércoles día 15 de julio de 2020 

 

Fecha Apertura Sobre A 
 

10.00 horas del jueves día 16 de julio de 2020 

Fecha Apertura Sobre C 

 

Se informará a los licitadores mediante correo 
electrónico 

 

Valoración de las Obras 

 
732.648,43€, Gastos generales, Beneficio Industrial 

incluidos.IVA excluido. 

Duración de las obras 
 

SEIS meses. 

Clasificación del contratista 
GRUPO:  A; SUBGRUPO 1; CATEGORÍA 1 

GRUPO: E; SUBGRUPO 1; CATEGORÍA 1 

Procedimiento de adjudicación Procedimiento abierto 
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ANEXO 1 

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LOS DATOS 

D. ______________________________________ con D.N.I. nº ____________, con 
domicilio en ____________________________________________, como representante 
con poderes suficientes de la Empresa ___________________________________, con 
domicilio en ____________________________________________, con teléfono 
___________ y fax ___________ y CIF nº ____________, al objeto de participar en el 
procedimiento de contratación de las obras 
_______________________________________________________ 

 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

 

 

• Que conoce y acepta las Normas técnicas para Proyectos y Obras de 
Abastecimiento y Saneamiento en el Puerto de Santa María, disponible en la web 
de APEMSA: www.apemsa.es, en la sección CLIENTE apartado NORMAS y 
dentro del subapartado: NORMATIVA INTERNA: NORMAS TÉCNICAS 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaración 
responsable. 

 

 

 

En El Puerto de Santa María, a ___ de_____________ de 2020 

 PROVEEDOR 

 Sello Empresa 

 

 

Fdo.: ........................................................ 
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ANEXO 2 

(Modelo de Proposición) 
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MODELO DE PROPOSICIÓN 

 

 

 

 

Don............................................................................................................ con 
residencia en...................................... provincia de ............................ calle 
....................................... nº ......, con DNI nº........................ y teléfono de 
contacto...................., enterado de la convocatoria realizada por Aguas del Puerto Empresa 
Municipal S.A. para la contratación de ejecución de obras, está interesado en participar en 
la licitación convocada, y enterado de las condiciones y requisitos que Aguas del Puerto 
Empresa Municipal S.A. se exigen para la adjudicación de la ejecución de las obras 
contenidas en el proyecto de “..........……………………………………”, se compromete 
en nombre (propio o de la empresa ........................................................................) a tomar a 
su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, por un importe total de ................................................................... 
........................................................................IVA EXCLUIDO...(expresar claramente, 
escrita con letra y número, la cantidad en euros por la que se compromete el proponente a 
su ejecución). 

Asimismo, se compromete a ejecutar las obras con un incremento del plazo de 
garantía de la obra, sobre el que se fija en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, de........................ meses (en letra y número). 

 

 

En ............................................, a ............ de ............... de 2.020 

 

(Firma del proponente) 
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ANEXO 3 

(Compromiso Medioambiental) 

COMPROMISOS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL 

 

1.- La empresa contratada deberá conocer la Política medioambiental de APEMSA, 
pudiendo para ello solicitar una copia a la firma del contrato o acceder a ella a través de la 
página web de APEMSA. 

2.- La empresa contratada se encargará de que todo el personal bajo su cargo conozca 
todas las normas y requisitos medioambientales establecidos. 

3.- La empresa contratada contemplará el cumplimiento de los requisitos legales 
medioambientales que en cada momento se establezcan en los distintos ámbitos: europeo, 
estatal, autonómico y municipal y en concreto con los procedimientos generales y/o 
específicos establecidos por APEMSA. En todo caso la empresa será responsable de 
cualquier incumplimiento legal que se pueda derivar de la mala gestión medioambiental 
relativa a la actividad o servicio contratado. 

4.- APEMSA podrá efectuar inspecciones sobre los aspectos medioambientales de las 
actividades a realizar, al inicio, al finalizar y/o sin planificación previa durante el 
desarrollo de los trabajos contratados, debiendo la empresa facilitar al personal de 
APEMSA, el acceso a sus instalaciones. 

5.- La empresa contratada se asegurará de que las instalaciones utilizadas en el 
desarrollo de sus actividades como: oficinas, aparcamiento de coches y maquinaria, 
almacenes, acopio de materiales…, estén dispuestas de forma ordenada y exenta de 
basuras.  

6.- La empresa contratada deberá realizar correctamente la gestión de los Residuos según 
el RD 105/2008. 

 

 

En El Puerto de Santa María, a __ de __________de 2020 

 PROVEEDOR 

 Sello Empresa 

 

 

 

Fdo.: ........................................................ 
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ANEXO 4 

(Escrito específico de Asunción de Franquicias) 
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D/Dª. ________________________________________con D.N.I. nº___________, con 
domicilio en______________________________________________________, como 
representante con poderes suficientes de la 
Empresa_________________________________, con domicilio 
en____________________________________________________, con teléfono 
________________ y Fax ______________ y CIF nº _____________, al objeto de 
participar en el procedimiento de contratación de las obras/servicios 
de___________________________, declara bajo su responsabilidad: 

 

Que con objeto de cumplir con las obligaciones estipuladas en el Artículo 7.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas, relativas a la presentación del Certificado de Seguro 
de Responsabilidad Civil, y dado que APEMSA es ajena a la suscripción del contrato de 
seguro necesario, el Contratista se compromete a abonar a APEMSA cuantos gastos 
pudiesen originarse, con motivo de la obligación de APEMSA frente a sus usuarios y/o 
terceros, de tomar a su cargo las consecuencias económicas derivadas de las franquicias 
estipuladas en dicho contrato de seguro, o de tomar a su cargo las indemnizaciones por 
siniestros no amparados por el contrato de seguro suscrito entre el Contratista o su 
Aseguradora, o en caso de existencia de responsabilidades atribuibles o imputables a 
Subcontratistas a los cuales el Contratista no haya solicitado las garantías oportunas, las 
consecuencias de tomar a su cargo los gastos y/o indemnizaciones que se originen, etc., 
para lo cual en todos los casos el Contratista autoriza expresamente a APEMSA, previa 
justificación de los gastos originados, a deducir dichos gastos de la fianza depositada 
(Artículo 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas) en caso de que no se haga frente a 
los mismos de forma directa.  

 

 

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expide la presente declaración 
responsable. 

 

En El Pto. Santa María, a ... de ……..… de 2019 

PROVEEDOR 

Sello Empresa 

Fdo...............................................................
....... 
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(Modelo Aval) 
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MODELO DE AVAL 

 

La entidad (Razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
............................................................................................................. con domicilio, (a 
efectos de notificaciones y requerimientos) en: ..................................................en la 
calle/plaza/avenida ..................................................................... y en su nombre (nombre y 
apellidos de los 

apoderados)..............................................................................................................................
.con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la 
representación de la parte inferior de este documento, 

 

AVALA 

 

A:(nombre y apellidos o razón social del 

avalado)......................................................... ...........................................................en virtud 
de lo dispuesto por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para 
responder de las obligaciones siguientes: 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............................................................., ante el GERENTE de AGUAS  DEL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL S.A. Don Manuel Ferraz Sumillera, por importe de 
.......................................................................- euros (.........................-). 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la 
Caja General de Depósitos, con sujeción a los términos previstos en la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, en sus normas de desarrollo y en la normativa 
reguladora de la Caja General de Depósitos. 

 

Lugar y fecha: ............................................................................................................. 

Razón social de la entidad: ......................................................................................... 

Firma de los apoderados: ............................................................................................ 

 

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO 

Provincia: Fecha: Número o Código: 

 


