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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Fecha 3 de diciembre de 2019

Licitacion SOLUCIONES PRESCRIPTIVAS DE PCI EN T2-T3 Y P1-P2 Y
RENOVACION CLIMATIZACION EN T2.- AEROPUERTO DE MALAGA.
COSTA DEL SOL

Presupuesto de Licitaciéon | 21.040.838,13 EUR

Entidad Contratante Aena. Consejo de Administracion
Fecha de Presentacion 09/01/2020
Clasificacion J-4-4 / C-TODOS-6

1.- Reuniodn de inicio:

e  Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
. Trasvase documental a LICITI

e Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
e Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
. Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

e Coordinacién con interlocutor de la empresa
e Chequeo y elaboracion de la documentacién Técnica.
e  Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

. DOCUMENTO A MEMORIA CONSTRUCTIVA Y FROGRAMA DE TRABAJOS

A1 MEMORIA

#.1.1 Proceso constructivo:

a) Estudio del prcyectu {ne copia ds la memoria), centrada fundameﬁtalmaﬂte en las unidades
criticas de ejecusion, indicanda los medios v tecnalogias utilizados para la ejscucidn de esas
unidades.

b) Nacesidades estimadas de superficie para implan!acubn en obra. Indicando |a necesidad de
superficia minima neceearia para el campameanto y sus acoplos. Se valorard of meromlqn
de adaptacion a las necesidades del asropueno.

L. c) Existencia o no de oficina tacnica en obra y composicidn de la misma.

Méximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.
© A1.2. Manteniri Ia operativi ria

a) ldentificacion de posibles afecciones a la operatividad del seropuerio (terminales,
instalaciones, campo de vuelas), debido a la ajecucidn de la abra, asi como las medidas a
tomar para reducir esa interferencia; entre ellas pueden estar las siguientes:

o compromiso explicito de la inclusién en el precie oferfade, de la ejecucién de trabajos
en horerio nocturno o baja aclividad v de paralizacion y retirada de maguinaria,
darlvada de la necesidad de mantener la operatividad del aeropuerto durante los
intervalos gue se indiquen por la D.O.

o vallados y cerramientos para evitar ruidos, polvo, seguridad, ete, incluyende todes los
slementos necesaros para minimizar las molestias 2 log usuarios, incluso
incorporando puntos de iluminacién, asi como compromiso explicite de su inclusisn en

T &l precio ofertada.
(,J o dentro de las sfeccionss, en &l caso de la construccion de edificios, indicar la
necesldad o no da la instalaclon de grdas torre, indicanda su altura y su afeccion ono
a las servidumbres. Para el caso de grias mdviles, indicar su aftura de utilizacion y su
afeccidn o no a las servidumbres (s6la en el casa de aplicacion a la obra).

b} Presaniacidn de un plan de accidn para la determinacitn de los servicios afectados antes del
inicio de los trabajos, asi como actuaciones a realizar para avitar la rotura de servicios (plan
da catas, recogida de datos, mspawnnes etc) indicando los equipos, procedimisntos y
medios asignados. P

¢) Formasy mecanismos de coordinacién con otras obras existentes en =l asropusrio.

Méxhoﬁho;asfcarao#adusms

ALS uridad operacional

a). Compromiso firmado y sellado de cumplimianto de la EXA 50.

LICITI C 2
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b} Presentacitn de wn Plan de Seguridad Oparscansl con indicacion del éenico o fécnicos
responsabies (TESA), con Inciusidn de los cosles de manbanimienta y de apizacgian da dicha
plen por pads del cwobelisle. Exls Pl subwe sl boseo oo ol del proyecio y
paticularzadn para la sjacucitn de la abra.

AMawime 4 hojas 1 cara o 2 4 dos caras

.14, Mafsrialesl subsentratacidn

a) Ralacien da partes da la obra a subcontratar § valumen gue representa sobre el batal de la
abra, &si come compromises de esos subcontralistas para e ejeswsidn de los trabajos,
Presentacion de compromiso firmads y selledo indicendo las mlclaquuaserﬁnqemluhs
an pEopi.

B by} Carnpmimdo los princpakes suministradores de materisles gus supongan un volumen
' redeande de obra En caso de duplicidad, sera considerado el de peor calidad.

€] En &l casn del suminisiro de hommigsn v asfalla, indicar la implantacién o no de planta an la
abra, su mpﬂudnd v lugar de implantacién propusesto. En caso contrana compromisos de
suminstros de plantas exbernas, indicando la capacidad de suministro scordade dara y
distancia & |a chrae (sdle en caso de necosidad pof velumen mpordante en la obra).
Prasaftatitn de marcado GE de las plantas UWMM.

) Encmdaaxlauraqmammwmmlmymmmapam |n¢:u=and-|:m propuEsta
A Y e o aguif a puminictror, indisande ol aquipo propucato ¥ os voronkss
posiblas (88 valora la de mmorcﬂdaﬂ;l

Mewimo & holss 1 camm o 4 4 dos cares.
A2 PROGRAMA DE TRABAMD
.21 Planificacién de la cors
&) Presantaciin de dagrama de Gantt resurnide con las acividadas oriticas o que supongsn &
menos un 80% del presupussto, incarparsnds Hitoe perciales, para cada una de ssas

actividades. Indicando la mversien mansusl orevista coma porcantaje de G rversion iotal, asf
camo & dislinles fases de sjeoucidn.

b) Presentacion de earmpromisa firmade y sallade an ol gue ssincluyen fachas 3 onigen o8 ora
an qua nstaran contratacdes & los proveedones y subcanratislas lus principales capiivos dels
abea iminima BI%]

€] Pressnlacion de compromiso de cumplmiente de plszoe parclales por pate de lee
subcontratstes de las diversas lareas que les sean de aplicacion,

d) Presantacitn de calendario de antrege de |a decumantacdan fing da obea fim

Méximo 8 bojas 1 cava o 4 @ dog caras,
422 Pleago da slecuckin
Fresentacian de comaromiss firmads del piazo de ajpcusisn y de los hitos p

Maximo 2 hojas 1 cara o 1 a dos caras.

A3 CONOCIMIENTC DEL PROYECTO

A.3.1. Estudio de las mediciones de |

Estudio de las msdlcmnssde!as unidades del proyecto, identificando llas unidad

que a su jujcio p difi de ion. Cada una de estas variacianes
deberd ir pafiada dela pondi Jjustificacion y descripcion.

A.3.2. Estudio de las nuevas unidades necesarias para ejecutar la obra

. Presentacion de nuevas unidades, que a su juicio, son necasarias para ejecutar la obra

K ¥ que no estdn incluidas en el proyecto constructivo objeto de licitacién. Cada una de
estas nuevas prog de nueves unidades, debera quedar reﬂe;ada enel moda[o
incluido en 91 anexo adjunto, adjuntando en cada
justificacion, y descripcién detallada,

Para cada una de esas nuevas unidades, se debard reflejar en este apartade como
influiria en &l programa de trabajos presentado en el criterio A 2., en ol cago de que esla
propuesta fusse aceptada,

£.3.3. Presentacién de alternativas al proyects ﬁﬂm-.ii ala -m ora de procesas .

Presentacian de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos como la -
ejecucion de la obra, reduccidn de plazo, la calidad de la obra, soluciones aportadas,
etc. Cada una de esas propuestas de mejoras, deberd quedar reflejada en el modsln
incluido en el anexo adjunto, adjuntande en cada prop la correspr .
justificacién, y descripcian detallada,

Y - Parg cada una de esas nuevas unidades, se deberd reflejar en este apartado como
B influiria en el programa de trabajos presentado en &l criterio A.2., en el caso de que esta

propuesta fuese aceptada. _
Nosep aran prop 5 s relaci los ap A3A),A32)Y
A33). . . .
Para cada una de las p de los apartad, A.S.‘l}, A3.2) y A33) el Iicll‘.ador

debera presentar una ficha de cada prog o andlisis con el elgu
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© gsera del 15% de la puntuacion total obtenida.

SOLUCIONES PRESCRIPTIVAS DE PCI EN T2-T3 Y P1-P2 Y RENOVACION
CLIMATIZACION EN T2.- AEROPUERTO DE MALAGA. COSTA DEL SOL

Apartado A.3.1) Ficha de diferencias de medicion a incluir en el SOBRE 3
(Incluir solamente las 10 més importantes en orden econdmico)

Apartado A.3.2) Ficha de nuevas partidas a incluir necesarias para la correcta ejecucion
del proyecto a incluir en €l SOBRE 3

Apartado A.3.3) Ficha de Alternativas propuestas para la mejora del proyecto a IncluIr en
el SOBRE 3

DOCUMENTO B: CALIDAD A OBTENER ' o

Se presentara un Plan da Asngurémiem:u de la celidad, especifico para la obra donde sa

‘recojan metodologias de control de la documentacidn y para evitar Incompatitilidades entre las

diferentes partes de la obra, m&todos y normas de aplicacion en la ejecucion de |a arquitectura,
gstructuras, e instalaciones, contraste de cumplimiento de niveles de calidad y calendario de
ravisiones de las distintas partes de la obra, S& presentard la organizacion dedicada a la gestidn
de |a calidad del proyecto y las funciones del personal asignade.

Maximo 8 hojos a una vara o 4 o dog varas

POCUMENTO C: PROGRAMA DE ACTUACICNES MEDIOAMBIENTALES

Estudio da posibles unidades con impacte medieambiental y medidas comectoras a proyectar, y
prepuestas de tecnaologias para mgjorar la sostenibilidad de la infraestructura, incluyendo
sistemas de ahomo energetico, aislamientos, ulilizacidn de matenales reciclados, la disposicion
de un sistema de geston medioambiental de la emprésa.

Maximo & hojas a una cara o 4 a dos caras

DOCUMENTO M- MEMORIA NF SEGURIDAN Y SALLID

Revizidn del Esludio de Seguridad y Salud con indicacion de alternativas o posibles mejoras
gplicablas a [a obra. Aplicacién concreta del sistema de Seguridad y Salud del contratista y de
los subcontratistas propuestos, a los capltules afectados de |a obra.

Maxima 8 hofas a una cara o 4 g dos caras

DOGUMENTO E: TECNOLOGIA

Propuestas de tecnologias 3pii|:.ables a la obra, sspecialmente al capitulo de estruciuras. Se
especificard el nivel de prestaciones de los equipos v & grado de compatibilidad con las

instalaciones existentes. -

Se& especificaran Ias tecrologlas gue hayen sido desamolladas por la empresa y cuya
justificacion pueda ser aportada.

" Méxima & hojas a una cara o 4 a dos caras

Con objeto de uniformar la presentacion, las ofertas se presentaran en papel tamafio DIN A4,
salvo para los planos o informacian grafica (Gantt, etc. ). El formate de texto deberd ser en
ietre tipo ARIAL, tamafio 12, interlineado 1.5 Cualguier incumplimiento de fnrmétc sard
penalizado descontando un ‘IEI"}-"u de la puntuacuﬁn maxima posible & obtener en el m
criterios correspondientes. En caso de incumplimiento de todos los criterios, e-sap ;zaclon"*—r.%

’rff _‘,,_{_:: s
4.- Presentacion
Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.
5.- Seguimiento y apertura
Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones



PRESUPUESTO

Honorario minimo

4.400 €

Bonificacion por Exito

4.400 €

Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:
-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se

decline por la ejecuciéon del contrato.

4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los

trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.

6 - Impuestos no incluidos.

7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus

posteriores derivaciones

8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

3 de diciembre de 2019

CONFORME CLIENTE




