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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 

Fecha 30 de octubre de 2020 
Licitación ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DEL CANAL DE LA ZONA 

REGABLE DE VALDESALOR (CÁCERES) 
Presupuesto de Licitación 784.923,72 EUR 
Entidad Contratante Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
Fecha de Presentación 30/11/2020 
Clasificación E-3-3 

 
 
1.- Reunión de inicio: 
 Aceptación del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa. 
 Trasvase documental a LICITI 
 Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI. 
 
 
2.- Visita a Obra y consultas 
 Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto 
 Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede. 
 Consultas sobre pliegos 

 
3.- Desarrollo documental de la licitación 
 
.      Coordinación con interlocutor de la empresa 
 Chequeo y elaboración de la documentación Técnica.  
 Presentación a revisión. 
 
4.- Presentación  
 Presentación de la licitación en formato digital al cliente. 
 
5.- Seguimiento y apertura 
 Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 
 Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 

 
 

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR: hasta 25 puntos  
1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO. Hasta 15 puntos.  
La Memoria presentada por los licitadores admitidos debería contener un resumen de los medios personales y 
materiales que se estiman necesarios para ejecutar el contrato. Los medios personales se referirán a perfiles 
profesionales, indicando categorías y formación del personal adscrito a la obra. Descripción de las actividades 
de los procesos constructivos. Análisis en esos procesos de las operaciones simples que forman cada actividad. 
La relación de las fuentes de suministros de materiales y validación de las mismas con declaración responsable 
sobre el cumplimiento de la normativa vigente de la fabricación de los distintos materiales a emplear en la obra 
dada la obligatoriedad de tales certificados. Estudio de los medios de transporte y de las plantas de producción 
de materiales. Análisis de las condiciones externas y climatológicas. Desvíos provisionales y reposición de 
servicios con sus medidas de señalización y seguridad previstas y zonas previstas para préstamos y vertederos 
y sus medidas de recuperación ambiental. 
 
Para valorar la Memoria de las propuestas que hayan sido admitidas a licitación, se analizarán las materias que 
a continuación se relacionan:  
a) La coherencia en la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cada una de 
las actividades en la memoria (Hasta 5 puntos). La puntuación se asignará por comparación entre las 
propuestas de los diferentes licitadores. En concreto se evaluará. obras según cada una de las actividades, 
garantizando la ejecución de la prestación: Hasta 1 punto. equipos materiales que se adscribirán a las obras 
según cada una de las actividades, garantizando la ejecución de la prestación: Hasta 1 punto. desarrollo de los 
trabajos y las particularidades del entorno: Hasta 1 punto. que pueden incidir en la ejecución de la obra, así 
como la mayor adecuación a las soluciones propuestas para asegurar la ejecución de la obra en los plazos y 
con las calidades exigidas: Hasta 1 punto. sus medidas de señalización y seguridad previstas: Hasta 1 punto. 
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b) El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (Hasta 2 puntos). Se valorará que en la memoria 
constructiva se describa una concepción global de las obras. Se analizará adecuadamente las necesidades de 
ocupaciones, instalaciones auxiliares, análisis de condiciones externas y climatológicas, zonas previstas para 
préstamos, gestores de residuos y posibles tareas de restauración en la zona y desvíos provisionales y 
reposición de servicios necesarios con sus medidas de señalización y seguridad prevista. Debiéndose 
demostrar, mediante documento descriptivo y documentación gráfica, el conocimiento de los caminos a 
ejecutar. 
 
c) La garantía del suministro de los materiales (Hasta 3 puntos). Se valorará la mejor adecuación de las fuentes 
de suministro necesarias para la ejecución de la obra, adaptada a las características constructivas y localización 
de la obra a realizar, en función de la naturaleza, calidad y origen de los materiales. Para ello se apreciará 
tanto la política general de aprovisionamiento de materiales, el estudio de las fuentes de suministro en la zona, 
el estudio del transporte e itinerarios previstos, así como el nivel de garantía aportada sobre la utilización de 
los mismos. En concreto, se evaluará:  

 Relación y valoración de fuentes de suministros con cartas de compromiso: Hasta 1 punto. 
 Estudio de los medios de transporte y análisis de las necesidades de acopio e instalaciones auxiliares: 

Hasta 1 punto.  
 Análisis de las necesidades de acopios e instalaciones auxiliares: Hasta 1 punto.  

 
d) Medidas para garantizar el plazo de ejecución (Hasta 5 puntos). La planificación de la obra se realizará 
teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades 
descritas en la Memoria, debiendo justificar los rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de 
ejecución reseñado en el Cuadro de características. Además, se considera necesario compaginar el desarrollo 
de las obras del proyecto con las actividades agrícolas y el tránsito por los caminos de la zona. El Programa de 
trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el reseñado en el cuadro de características 
de modo que contenga las inversiones de ejecución por contrata mensual correspondiente a las obras a ejecutar 
en cada mes debiendo ser compatibles con las anualidades reseñadas. La planificación realizada facilitará la 
información sobre las listas de actividades que permitan analizar el desarrollo de las obras, red de precedencias 
múltiples entre las actividades, duración estimadas de cada actividad, comienzo y finalización más pronta y 
más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra, holgura total de cada actividad y las inversiones 
mensuales previstas, expresadas en porcentajes del proyecto. 
 
Se valorarán las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos de ejecución y para corregir 
las posibles desviaciones temporales en las que pudiera incurrirse, debiendo reflejar la holgura temporal 
planificada para cada actividad y las medidas correctivas para cada una de ellas. Se valorará según la 
documentación aportada:  
- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT): Hasta 1 punto.  
- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT): Hasta 1 punto.  
- Comienzo y finalización más pronta y más tardía, de cada actividad, referidos al inicio de la obra: Hasta 1 
punto.  
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere oportuno aportar, 
definiendo previamente su concepto. Hasta 1 punto.  
- Las inversiones mensuales previstas expresadas en referencia al presupuesto de ejecución material y/o en 
porcentajes de cada capítulo del proyecto: Hasta 1 punto. 
 
2. CALIDAD. Hasta 5 puntos La calidad a obtener con la correcta ejecución de la obra vendrá recogida en un 
Plan de Control de Calidad específico para la obra, adicional al mínimo exigido en el proyecto o por la legislación 
vigente, incluyendo criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, que recoja los aspectos concretos 
de las unidades de obra adicionales a controlar durante la ejecución de los trabajos; se valorará su correcta 
adecuación a las características de las unidades de obra y a lo recogido en el proyecto, especialmente en el 
pliego de prescripciones técnicas particulares, en relación con el control de calidad. Dicho plan incluirá al menos 
los siguientes aspectos a controlar:  
- Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa 
aplicable: Hasta 2 puntos.  
- Organización dedicada al control de calidad: Hasta 2 puntos.  
- Criterios de muestreo técnico y aceptación y rechazo: Hasta 1 punto 
 
3. SEGURIDAD Y SALUD. Hasta 5 puntos  
Se valorará una Memoria en la que se describa el sistema interno de seguridad y salud que se prevea aplicar 
en la obra, siempre que suponga un valor añadido a lo exigido como mínimo en cuanto a requerimientos legales 
y en el Estudio de Seguridad y Salud del proyecto de ejecución. En particular:  
- Organización de la prevención de riesgos y seguridad laboral en la obra (Hasta 1,5 puntos). Se atenderá a 
como la empresa destina los recursos preventivos y sus funciones a la hora de controlar los riesgos laborales, 



                

NACIONAL   
ACONDICIONAMIENTO Y ADECUACION DEL CANAL DE LA ZONA REGABLE 
DE VALDESALOR (CÁCERES) 

 

 

LICITI  3 

 
 

detallando la estructura organizativa en la seguridad laboral, los procesos de formación e información de los 
trabajadores en las tareas de seguridad y su participación en dichas tareas, 
- Revisión del Estudio de seguridad y salud (Hasta 2 puntos). Se analizará por la empresa al análisis del estudio 
de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecución como contratista, identificando riesgos y 
medidas preventivas, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes. Dichas mejoras no tendrán 
valoración económica. 
- Análisis de las posibles situaciones de emergencia (Hasta 1,5 puntos). Analizar las situaciones de emergencia 
que puedan derivarse de la ejecución de la obra, indicando cuales son las medidas a aplicar según la gravedad. 
Indicar las rutas de evacuación de las posibles emergencias con detalle de itinerarios, tiempos. Se valorarán 
los servicios externos de prevención, los cuales deben estar actualizados y detallados en sus prestaciones 

 
 
PRESUPUESTO 
 

  Honorario mínimo  2.500 € 
  Bonificación por  Éxito 2.500 € 

 
Notas: 
 
1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria 
2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 
    -50% a la aceptación del presupuesto. 
    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 
3 – Honorario a éxito. Se abonara a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se 
decline por la ejecución del contrato. 
4 – La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite 
a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos. 
5 - En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los 
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión. 
6 - Impuestos no incluidos. 
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus 
posteriores derivaciones 
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 

 
 

 
 

30 de octubre de 2020 
  

 
Fdo: Jose Orellana Encinas  
          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


