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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 

 

 

Presupuesto 20 de octubre de 2020 

Licitación MODIFICACIÓN DE VIAL DE SERVICIO EN ZONA DE CARGA DE 

TERMINALE T2 DEL AEROPUERTO DE BARCELONA - EL PRAT 

Importe 1.288.199,53 EUR. 

Entidad Contratante Aena. Dirección del Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El 

Prat 

Fecha de Presentación 16/11/2020 

Clasificación G-1-4 

 

 

 

1.- Reunión de inicio: 

• Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa. 

• Trasvase documental a LICITI 

• Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI. 

 

 

2.- Visita a Obra y consultas 

• Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.  

• Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede. 

• Consultas sobre pliegos 

 

 

3.- Desarrollo documental de la licitación 

• Coordinación con interlocutor de la empresa 

• Elaboración de la documentación Técnica. 

 

 

4.- Presentación  

• Presentación de la licitación en formato digital. 

 

 

5.- Seguimiento y apertura 

• Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 

• Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

NACIONAL  
MODIFICACIÓN DE VIAL DE SERVICIO EN ZONA DE CARGA DE TERMINALE T2 DEL AEROPUERTO 
DE BARCELONA - EL PRAT 

 
 

 

LICITI 2 

 
 

 

 

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 

A. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (50 puntos)  
 
A.1 MEMORIA (25 puntos)  
 
A.1.1 Proceso constructivo (7 puntos):  
 

 Realizar estudio adecuado del proyecto indicando los medios y tecnologías utilizados (3 puntos)  

 Incluir las necesidades estimadas de superficie para implantación en obra y compromiso de 
adaptación a las necesidades del aeropuerto (2 puntos)  

 Incluir la existencia de la oficina técnica y composición de la misma (2 puntos)  
 
A.1.2. Mantenimiento de la operatividad aeroportuaria (6 puntos)  
 

 Presentar compromiso de ejecución en horario nocturno o baja actividad y de paralización en 
función de las necesidades operativas (2 puntos)  

 Identificar posibles afectaciones a la operatividad (1 punto)  

 Incluir compromiso parar aportar los elementos necesarios para minimizar el impacto en la 

operatividad (1 punto)  Se incluye un plan de acción para determinar servicios afectados (1 punto) 

 Se incluye formas y mecanismos de coordinación con otras obras (1 punto)  
 
A.1.3. Seguridad operacional (5 puntos)  
 

 Presentar compromiso firmado y sellado de cumplimiento de la EXA 50 (2 puntos)  

 Presentar un Plan de Seguridad Operacional (1 punto)  

 Incluir nombramiento de TESA (2 puntos) 
 

 

A.1.4. Materiales/ subcontratación (7 puntos) 
 

 Presentar relación de partes de la obra a subcontratar (2 puntos)  

 Presentar compromisos de los subcontratistas para la ejecución de los trabajos (1 punto)  

 Presentar compromisos de los principales suministradores de material (2 puntos)  

 Presentar propuesta adecuada de marcas y modelos de los equipos y materiales relevantes (2 
puntos)  
 
A.2 PROGRAMA DE TRABAJO (5 puntos)  
 

 Presentar de diagrama de Gantt incluyendo inversión mensual prevista (1 punto)  

 Incluir fechas a origen de obra en la que estarán contratados proveedores y subcontratistas (1 
punto)  

 Presentar compromiso por parte de los subcontratistas del cumplimiento de sus plazos (1 punto)  
Presentar calendario de entrega de DFO (1 punto)  

 Presenta compromiso firmado de plazo de ejecución y de lo sitos parciales (1 punto)  
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A.3 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO (20 puntos)  
 
A.3.1. Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto (8 puntos)  
 

 Presentar análisis de las mediciones del proyecto (8 puntos)  
 
A.3.2. Estudio de las nuevas unidades necesarias para ejecutar la obra (8 puntos)  
 

 Presentar análisis de nuevas unidades necesarias (8 puntos)  
 
A.3.3. Presentación de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos (4 puntos)  
 

 Presentar análisis de alternativas para mejoras de procesos (4 puntos)  
 
 
 
 
DOCUMENTO B: CALIDAD A OBTENER (10 puntos)  
 
- Presentar Plan de Aseguramiento de la calidad (5 puntos)  
- Presentar organización para la gestión de la calidad (5 puntos)  
 
DOCUMENTO C: PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (15 puntos)  
 
- Presenta estudio de posibles unidades con impacto medioambiental y medidas correctoras (5 
puntos)  
- Presenta tecnologías para mejorar la sostenibilidad de la infraestructura (5 puntos)  
- Presenta sistema de gestión medioambiental de la empresa (5 puntos)  
 
DOCUMENTO D: MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD (15 puntos)  
 
- Presentar revisión del Estudio de Seguridad y Salud (10 puntos)  
- Presentar aplicación del sistema de Seguridad y Salud del contratista (5 puntos) 
 
DOCUMENTO E: TECNOLOGÍA (10 puntos)  
 
- Presentar tecnologías aplicables a la obra (4 puntos)  
- Analizar el grado de compatibilidad con las instalaciones existentes (4 puntos)  
- Especificar tecnologías que han sido desarrolladas por la empresa (2 puntos)  
 
Se puntuará con 0 puntos no presentar alguno de los documentos anteriormente indicados o en el 
caso de que no sean correctos. 
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A.1 MEMORIA  
 
A.1.1 Proceso constructivo:  
 
a) Estudio del proyecto (no copia de la memoria), centrado fundamentalmente en las unidades 
críticas de ejecución, indicando los medios y tecnologías utilizados para la ejecución de esas 
unidades.  
b) Necesidades estimadas de superficie para implantación en obra. Indicando la necesidad de 
superficie mínima necesaria para el campamento y sus acopios. Se valorará el compromiso de 
adaptación a las necesidades del aeropuerto.  
c) Existencia o no de oficina técnica en obra y composición de la misma. Máximo 8 hojas 1 cara o 4 a 
dos caras.  
 
A.1.2. Mantenimiento de la operatividad aeroportuaria  
 
a) Identificación de posibles afecciones a la operatividad del aeropuerto (terminales, instalaciones, 
campo de vuelos), debido a la ejecución de la obra, así como las medidas a tomar para reducir esa 
interferencia; entre ellas pueden estar las siguientes:  
 
o compromiso explícito de la inclusión en el precio ofertado, de la ejecución de trabajos en horario 
nocturno o baja actividad y de paralización y retirada de maquinaria, derivada de la necesidad de 
mantener la operatividad del aeropuerto durante los intervalos que se indiquen por la D.O.  
 
o vallados y cerramientos para evitar ruidos, polvo, seguridad, etc, incluyendo todos los elementos 
necesarios para minimizar las molestias a los usuarios, incluso incorporando puntos de iluminación, 
así como compromiso explícito de su inclusión en el precio ofertado.  
 
o dentro de las afecciones, en el caso de la construcción de edificios, indicar la necesidad o no de la 
instalación de grúas torre, indicando su altura y su afección o no a las servidumbres. Para el caso de 
grúas móviles, indicar su altura de utilización y su afección o no a las servidumbres (sólo en el caso 
de aplicación a la obra).  
 
b) Presentación de un plan de acción para la determinación de los servicios afectados antes del 
inicio de los trabajos, así como actuaciones a realizar para evitar la rotura de servicios (plan de catas, 
recogida de datos, inspecciones, etc.), indicando los equipos, procedimientos y medios asignados.  
 
c) Formas y mecanismos de coordinación con otras obras existentes en el aeropuerto.  
 
Máximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.  
 
A.1.3. Seguridad operacional  
 
a) Compromiso firmado y sellado de cumplimiento de la EXA 50.  
 
b) Presentación de un Plan de Seguridad Operacional con indicación del técnico o técnicos 
responsables (TESA), con inclusión de los costes de mantenimiento y de aplicación de dicho plan por 
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parte del contratista. Este Plan deberá estar basado en el del proyecto y particularizado para la 
ejecución de la obra.  
 
Máximo 4 hojas 1 cara o 2 a dos caras.  
 
A.1.4. Materiales/ subcontratación  
 
a) Relación de partes de la obra a subcontratar y volumen que representa sobre el total de la obra, 
así como compromisos de esos subcontratistas para la ejecución de los trabajos. Presentación de 
compromiso firmado y sellado indicando las unidades que serán ejecutadas en propio. 
 

b) Compromisos de los principales suministradores de materiales que supongan un volumen 
relevante de obra. En caso de duplicidad, será considerado el de peor calidad.  
 
c) En el caso del suministro de hormigón y asfalto, indicar la implantación o no de planta en la obra, 
su capacidad y lugar de implantación propuesto. En caso contrario compromisos de suministros de 
plantas externas, indicando la capacidad de suministro acordada diaria y distancia a la obra. (sólo en 
caso de necesidad por volumen importante en la obra). Presentación de marcado CE de las plantas 
propuestas.  
 
d) En caso de existir equipamiento específico y relevante para la ejecución de la obra, propuesta de 
marcas y modelos de equipos a suministrar, indicando el equipo propuesto y las variantes posibles 
(se valora la de menor calidad).  
 
Máximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.  
 
A.2 PROGRAMA DE TRABAJO  
 
A.2.1. Planificación de la obra  
 
a) Presentación de diagrama de Gantt resumido con las actividades críticas o que supongan al 
menos un 80% del presupuesto, incorporando Hitos parciales, para cada una de esas actividades. 
Indicando la inversión mensual prevista como porcentaje de la inversión total, así como las distintas 
fases de ejecución.  
 
b) Presentación de compromiso firmado y sellado en el que se incluyen fechas a origen de obra en 
que estarán contratados a los proveedores y subcontratistas los principales capítulos de la obra 
(mínimo 80%).  
 
c) Presentación de compromiso de cumplimiento de plazos parciales por parte de los 
subcontratistas de las diversas tareas que les sean de aplicación.  
 
d) Presentación de calendario de entrega de la documentación final de obra firmado y sellado.  
 
Máximo 8 hojas 1 cara o 4 a dos caras.  
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A.2.2 Plazo de ejecución  
 
Presentación de compromiso firmado del plazo de ejecución y de los hitos parciales. Máximo 2 hojas 
1 cara o 1 a dos caras.  
 
A.3 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO  
 
A.3.1. Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto  
 
Estudio de las mediciones de las unidades del proyecto, identificando aquellas unidades que a su 
juicio presenten diferencias de medición. Cada una de estas variaciones deberá ir acompañada de la 
correspondiente justificación y descripción.  
 
A.3.2. Estudio de las nuevas unidades necesarias para ejecutar la obra  
 
Presentación de nuevas unidades, que a su juicio, son necesarias para ejecutar la obra y que no 
están incluidas en el proyecto constructivo objeto de licitación. Cada una de estas nuevas 
propuestas de nuevas unidades, deberá quedar reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, 
adjuntando en cada propuesta la correspondiente justificación, y descripción detallada. Para cada 
una de esas nuevas unidades, se deberá reflejar en este apartado como influiría en el programa de 
trabajos presentado en el criterio A.2., en el caso de que esta propuesta fuese aceptada.  
 
A.3.3. Presentación de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos  
 
Presentación de alternativas al proyecto encaminadas a la mejora de procesos como la ejecución de 
la obra, reducción de plazo, la calidad de la obra, soluciones aportadas, etc. Cada una de esas 
propuestas de mejoras, deberá quedar reflejada en el modelo incluido en el anexo adjunto, 
adjuntando en cada propuesta la correspondiente justificación, y descripción detallada. Para cada 
una de esas nuevas unidades, se deberá reflejar en este apartado como influiría en el programa de 
trabajos presentado en el criterio A.2., en el caso de que esta propuesta fuese aceptada. 
 

 

 

DOCUMENTO B: CALIDAD A OBTENER  
 
Se presentará un Plan de Aseguramiento de la calidad, específico para la obra donde se recojan 
metodologías de control de la documentación y para evitar incompatibilidades entre las diferentes 
partes de la obra, métodos y normas de aplicación en la ejecución de la arquitectura, estructuras, e 
instalaciones, contraste de cumplimiento de niveles de calidad y calendario de revisiones de las 
distintas partes de la obra. Se presentará la organización dedicada a la gestión de la calidad del 
proyecto y las funciones del personal asignado.  
 
Máximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras  
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DOCUMENTO C: PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES  
 
Estudio de posibles unidades con impacto medioambiental y medidas correctoras a proyectar, y 
propuestas de tecnologías para mejorar la sostenibilidad de la infraestructura, incluyendo sistemas 
de ahorro energético, aislamientos, utilización de materiales reciclados, la disposición de un sistema 
de gestión medioambiental de la empresa.  
 
Máximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras  
 
DOCUMENTO D: MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
Revisión del Estudio de Seguridad y Salud con indicación de alternativas o posibles mejoras 
aplicables a la obra. Aplicación concreta del sistema de Seguridad y Salud del contratista y de los 
subcontratistas propuestos, a los capítulos afectados de la obra. Máximo 8 hojas a una cara o 4 a 
dos caras  
 
DOCUMENTO E: TECNOLOGÍA  
 
Propuestas de tecnologías aplicables a la obra, especialmente al capítulo de estructuras. Se 
especificará el nivel de prestaciones de los equipos y el grado de compatibilidad con las 
instalaciones existentes.  
 
Se especificarán las tecnologías que hayan sido desarrolladas por la empresa y cuya justificación 
pueda ser aportada.  
 
Máximo 8 hojas a una cara o 4 a dos caras  
 
Con objeto de uniformar la presentación, las ofertas se presentarán en papel tamaño DIN A-4, salvo 
para los planos o información gráfica (Gantt, etc…). El formato de texto deberá ser en letra tipo 
ARIAL, tamaño 12, interlineado 1,5. Cualquier incumplimiento de formato será penalizado 
descontando un 10% de la puntuación máxima posible a obtener en el criterio o criterios 
correspondientes. En caso de incumplimiento de todos los criterios, esa penalización será del 15% 
de la puntuación total obtenida. 
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PRESUPUESTO 

 

 

  Honorario mínimo  3.450 €  

  Bonificación por  Éxito          3.450 €  

 

Notas: 

 

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria 

2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 

    -50% a la aceptación del presupuesto. 

    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 

3 – Honorario a éxito. Se abonara a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se 

decline por la ejecución del contrato. 

4 – La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa 

facilite a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos. 

5 - En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los 

trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión. 

6 - Impuestos no incluidos. 

7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de 

los Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus 

posteriores derivaciones 

8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 

 

20 de octubre de 2020 

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U 


