



EXTERNALIZACION

GESTION  
INTEGRAL  
INTERNACIONAL

LICITACION  
PUBLICA

OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTACIÓN DE PALACIO DE CONGRESOS. NÚCLEO DE CERCANÍAS DE SEVILLA.

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

**PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION**

Presupuesto	25 de mayo de 2022
Licitación	<b>OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LA ESTACIÓN DE PALACIO DE CONGRESOS. NÚCLEO DE CERCANÍAS DE SEVILLA.</b>
Importe	<b>2.046.443,56 EUR.</b>
Entidad Contratante	<b>Dirección General de Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal, S.A.</b>
Fecha de Presentación	<b>29/06/2022</b>
Clasificación	C-2-3

**1.- Reunión de inicio:**

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

**2.- Visita a Obra y consultas**

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

**3.- Desarrollo documental de la licitación**

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

**DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**

**0. FICHA 0. DATOS IDENTIFICATIVOS**

0.1. DATOS IDENTIFICATIVOS

0.2. PERSONAL DE QUE DISPONE LA EMPRESA EN LA DELEGACIÓN RESPONSABLE DE LA OBRA

**1. FICHA 1. MEDIOS HUMANOS**

1.1. PERSONAL A DISPOSICIÓN EXCLUSIVA DE LA OBRA

1.2. CUALIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO HUMANO Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL DESTINADO A LA OBRA.

**2. MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA OBRA QUE LA EMPRESA SE COMPROMETE A PONER A DISPOSICIÓN DE AQUELLA.**

3. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y MATERIALES

3.1. CONCLUSIONES DE LA VISITA AL ÁMBITO FÍSICO DE LA OBRA

3.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

3.3. MATERIALES Y EQUIPOS

**4. PLAZO Y PROGRAMA DE TRABAJO**

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

4.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO

**5. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

**6. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

**4.- Presentación**

- Presentación de la licitación en formato Digital

**5.- Seguimiento y apertura**

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

**PRESUPUESTO**

Honorario mínimo	3.200 €
Bonificación por Éxito	3.000 €

**Notas:**

- 1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:  
-50% a la aceptación del presupuesto.  
-50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 - Honorario a éxito. Se abonará a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se decline por la ejecución del contrato.
- 4 - La firma de la oferta incluye cláusulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos.
- 5 - En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión.
- 6 - Impuestos no incluidos.
- 7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus posteriores derivaciones
- 8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios
- 9 - El Plan de Ensayos será facilitado por el cliente
- 10 - En caso de UTEs (Uniones Temporales de Empresas), si algún miembro de la misma no pagase su parte correspondiente, los demás miembros de la UTE asumirían dicha parte.

17 de mayo de 2021



Fdo: Jose Orellana Encinas  
LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE