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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN 
 
 
 

Fecha 28 de mayo de 2023 

Licitación OBRA DE LA COMISARÍA LOCAL DE LA POLICÍA NACIONAL EN 
ANDÚJAR (JAÉN) (23.018.NPN2008.OB.02). 

Presupuesto de Licitación 6.201.036,72 EUR. 

Entidad Contratante Consejo de Administración de la Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E., 
S.A 

Fecha de Presentación 28/06/2023 

Clasificación C-TODAS-5 

 
 
 
1.- Reunión de inicio: 

• Aceptación del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa. 
• Trasvase documental a LICITI 

• Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI. 

 
 
 
2.- Visita a Obra y consultas 

• Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.  
• Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede. 
• Consultas sobre pliegos 

 
 
 
3.- Desarrollo documental de la licitación 

• Coordinación con interlocutor de la empresa 
• Chequeo y elaboración de la documentación Técnica.  
• Presentación a revisión. 

 

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

 
A.- Memoria Descriptiva  
 
Se deberá realizar un documento con una extensión máxima de 20 páginas en formato UNE A4, en el que se 
desarrollen los siguientes contenidos:  
 
A1.- Descripción del Proceso Constructivo  
 
Para cada uno de los siguientes apartados se realizará una explicación detallada de las líneas de producción, 
número de cuadrillas, composición de los mismos y rendimientos:  
 
▪ Movimiento de tierras y Cimentación  
▪ Estructuras  

▪ Edificación  
▪ Instalaciones  
▪ Obra civil de urbanización  
▪ Gestión de residuos  
▪ Servicios afectados  
 
A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.  
 
Se deberá explicar la utilización de las máquinas propuestas en la ejecución de las tareas específicas 
relacionadas con el apartado anterior, particularmente en lo referente al número de trabajadores empleados 
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en cada una de las especialidades. Se adjuntarán fichas de registro de rendimientos de maquinaria y cuadrillas 

de trabajo, que deben tener una coherencia total con las programaciones expuestas.  
 
B.- Planificación de los Trabajos  
 
Se deberá realizar una introducción explicativa de las programaciones adjuntas, cuya extensión no supere las 
20 páginas en formato UNE A4, se acompañará de las gráficas de las planificaciones que se comentan a 
continuación:  
 
B1.- Programación de local de trabajos.  
 
Se deberá llevar a cabo una planificación semanal, mediante un diagrama Gantt de la ejecución con desglose 
de todas las actividades que deberá ser coherente con la memoria descriptiva, incluyendo una valoración 
económica en % del total del presupuesto y el camino crítico.  
 
C.- Organigrama del Equipo de Obra.  
 
La extensión no deberá superar las 20 páginas en formato UNE A4, y se definirá el organigrama estructural del 
personal que se pondrá a disposición de la obra y su tiempo de dedicación, no admitiéndose personas y cargos 
que no cumplan este requisito.  
 
El organigrama básico de la obra debe estar constituido como mínimo por el personal valorado e incluido en el 
apartado “Organigrama del Equipo de Obra” del presente Pliego, cuyo currículum vitae se adjuntará, según 
modelo adjunto a este pliego, donde puedan identificarse perfectamente su formación académica o profesional 
y su experiencia en trabajos similares al objeto de la licitación.  
 
La inclusión del modelo de cv adjunto no contabilizará para el número de páginas. 
 
▪ El Delegado en obra será un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos o Ingeniero de 
Edificación y será el responsable último del contrato y la persona que toma las decisiones para el correcto 
desarrollo en calidad y plazo.  
 
▪ El Jefe de Obra será un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos o Ingeniero de Edificación 
y será el responsable directo a pie de obra de la coordinación y ejecución de todas las actividades y 
especialidades que participan en la obra y deberá estar dedicado a tiempo completo a la obra.  
 
▪ El Responsable de Instalaciones será un Ingeniero Superior o Técnico Industrial o de Telecomunicaciones y 
será el responsable a pie de obra de la coordinación de las mismas. Deberá tener la dedicación a pie de obra 
que requiera el cumplimiento de sus funciones, que será completa cuando se inicien los trabajos de ejecución 
de las instalaciones, asistirá a las reuniones de obra y visitará la misma siempre que sean requeridos por 
SIEPSE y en cualquier caso estará localizable y a disposición de la misma en tiempo real para las incidencias 
que surjan.  
 
▪ El Jefe de Oficina Técnica será un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos o Ingeniero de 
Edificación y será el responsable a pie de obra de la optimización de la ejecución de la obra, así como de la 
documentación integral de la misma. Deberá tener la dedicación a pie de obra que requiera el cumplimiento 
de sus funciones, asistirá a las reuniones de obra y visitará la misma siempre que sean requeridos por SIEPSE 

y en cualquier caso estará localizable y a disposición de la misma en tiempo real para las incidencias que 
surjan. Como el proyecto se ha redactado mediante la metodología BIM, coordinará los trabajos de 
actualización del modelo y la integración en el mismo de toda la documentación durante el desarrollo de la 
obra y al final de la misma.  
 
▪ El Responsable de Seguridad y Salud y Gestión de Calidad será un profesional con la titulación habilitante 
para el desempeño de sus funciones y garantizará a pie de obra el cumplimiento de la adecuada prevención de 
los potenciales riesgos laborales que pueden surgir durante el desarrollo de la obra, así como el desarrollo de 
todos los procedimientos de calidad exigidos por la normativa. Deberá tener la dedicación a pie de obra que 
requiera el cumplimiento de sus funciones, asistirá a las reuniones de obra y visitará la misma siempre que 
sean requeridos por SIEPSE y en cualquier caso estará localizable y a disposición de la misma en tiempo real 
para las incidencias que surjan.  
 
▪ El Responsable de Sostenibilidad y Gestión Medioambiental garantizará a pie de obra el desarrollo de todos 
los procedimientos exigidos por la normativa, así como la correcta gestión medioambiental y sostenibilidad de 
la ejecución de la obra, en aspectos como la gestión de residuos, el reciclaje o recuperación de envases o la 
adecuada formación medioambiental exigida en la presente licitación. Como el proyecto ha sido precertificado, 
durante el desarrollo de la obra se dará seguimiento al cumplimiento de dicha certificación, documentándolo 
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para, a la finalización de la obra, poder certificar la misma, dando apoyo al jefe de la oficina técnica, por lo que 

dispondrá de la titulación como Evaluador Acreditado VERDE de GBCe, y experiencia adecuada en 
certificaciones de sostenibilidad Verde. Deberá tener la dedicación a pie de obra que requiera el cumplimiento 
de sus funciones, asistirá a las reuniones de obra y visitará la misma siempre que sean requeridos por SIEPSE 
y en cualquier caso estará localizable y a disposición de la misma en tiempo real para las incidencias que 
surjan.  
 
Cualquier cambio respecto al personal de la oferta deberá ser expresamente autorizado por SIEPSE.  
 
D.- Sistemas de Gestión  
 
D1.- Calidad  
 
La extensión de este apartado no deberá superar las 10 páginas en formato UNE A4 y contendrá una descripción 
general del sistema de control de calidad a implantar en la obra. Deberá contener al menos aspectos concretos 
de las unidades de obra a controlar durante la ejecución de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios 
de muestreo técnico y de aceptación o rechazo y la organización dedicada al control de calidad.  
 
D2.- Medioambiental  
 
La extensión de este apartado no será superior a 10 páginas en formato UNE A4. El Plan de Vigilancia 
Medioambiental identificará aquellas unidades de obra y las fases del proceso de construcción que puedan 
generar impactos ambientales, proponiendo medidas de reducción y control de estos impactos. También se 
incluirá un sistema de gestión de residuos, así como del control de la contaminación del agua, terreno y la 
atmósfera y emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo propuestas minimización de la generación 
de residuos y la reducción de la contaminación y emisiones.  
 
D3.- Prevención de Riesgos Laborales  
 
La extensión de este apartado no será superior a 10 páginas en formato UNE A4. Se redactará una memoria 
de prevención de riesgos y seguridad en la que se hará una revisión y propuesta de mejoras al estudio de 
seguridad y salud del proyecto. Adicionalmente se explicará la organización de prevención y seguridad en obra, 
la coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos, recursos preventivos, medios materiales de la 
Unidad de Prevención en Obra, procesos de formación e información, análisis de posibles situaciones de 
emergencia etc.  
 
D4.- Sostenibilidad 
 
La extensión de este apartado no será superior a 10 páginas en formato UNE A4. Se harán propuestas para la 
obtención de mayores eficiencias en los consumos de agua y energía en obra, así como en lo que se refiere a 
una mayor utilización de energías renovables.  
 
El licitador podrá proponer alternativas para el uso de materiales y componentes generados y gestionados de 
forma sostenible, incluyendo el análisis del ciclo de vida y su huella de carbono, tanto para los medios de 
ejecución de la obra como de la propia construcción e instalaciones, así como medidas de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos en las distintas fases del proceso 
de construcción.  

 
En ningún caso los efectos de estas propuestas alternativas deberán trasladarse a la oferta económica, con 
objeto de que las mismas sean comparables entre distintos licitadores, y porque la aceptación de cualquier 
cambio estaría condicionada a una aprobación expresa de SIEPSE.  
 
D5.- Ingeniería de detalle y documentación final de obra  
 
La extensión de este apartado no será superior a 20 páginas en formato UNE A4. Se detallarán los 
procedimientos y organización que se pondrán a disposición de la ingeniería de detalle y de la documentación 
necesaria durante el desarrollo de la obra.  
 
Se detallará la relación de toda documentación necesaria para la legalización de instalaciones, así como su 
procedimiento (elaboración de documentación, gestión y obtención de boletines de legalización, abono de 
importes de expedición, tasas, impuestos, etc.) que permita la completa puesta en servicio y actividad del 
inmueble y sus instalaciones afectadas a la obra.  
 
El proyecto de ejecución se ha redactado mediante la metodología BIM, por lo que el contratista incluirá además 
el procedimiento de actualización permanente del modelo como base para la generación de toda la 
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documentación durante el desarrollo de la obra y final. El modelo actualizado se adjuntará con la certificación 

mensual.  
 
Como el proyecto ha sido precertificado por Green Bulding Council con Verde 3 hojas, durante el desarrollo de 
la obra se dará seguimiento al cumplimiento de dicha certificación, documentándolo para, a la finalización de 
la obra, poder certificar la misma, dando apoyo al jefe de la oficina técnica. La estrategia de Sostenibilidad 
actualizada (certificación y control de cambios) se adjuntará con la certificación mensual.  
 
En todos los documentos, el número de páginas indicado corresponde al contenido del mismo, sin incluir ni 
portada ni índice. Cuando sea preciso, el formato de página (diagramas de Gantt, planificación…) podrá ser 
superior a UNE A4. 

 
 
 
4.- Presentación  

• Presentación de la licitación en formato digital al cliente. 

 
5.- Seguimiento y apertura 

• Seguimiento de la licitación y apertura de plicas 
• Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones 

 
 
PRESUPUESTO 

 

  Honorario mínimo  3.900 € 

  Bonificación por  Éxito 3.000 € 

 
Notas: 
 
1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria 
2 - Forma de pago: Honorario mínimo: 
    -50% a la aceptación del presupuesto. 
    -50% a la revisión y entrega de la documentación. 
3 – Honorario a éxito. Se abonara a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se 
decline por la ejecución del contrato, así como de la presentación de una o mas empresas. 
4 – La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite 
a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos. 
5 - En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los 
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión. 
6 - Impuestos no incluidos. 
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los 
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus 
posteriores derivaciones 
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios 
9 – El Plan de Ensayos será facilitado por el cliente 
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algún miembro de la misma no pagase su parte 
correspondiente, los demás miembros de la UTE asumirían dicha parte. 

 
 

28 de mayo de 2023 

  

 

Fdo: Jose Orellana Encinas  

          LICITI S.L.U                                                                                CONFORME CLIENTE 


