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1.- Reunidn de inicio:

e Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
e  Trasvase documental a LICITI
e Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
e Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
. Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitaciéon

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboraciéon de la documentacion Técnica.
e  Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION, PROGRAMA DE TRABAJOS Y
PLAZO DE EJECUCION

La memoria descriptiva serd la base para explicitar el contenido del programa de trabajos.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando
los procesos constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.

Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista tanto
fisico como temporal.

Expondra las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La memoria debera contener, al menos:

- Unresumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el
contrato. En este documento se designara, al menos, el perfil del técnico titulado que el
contratista propone como delegado de obra.

- La concepcion global de la obra (evitando copiar la memoria del proyecto).

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

- Elanalisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

- La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su
caso.

- Elanalisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
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- El estudio de 105 medios de ransporte y o\ sfrocuccion de materiales.

- El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de senviclos con sus medidas de senalizacion y
sequridad previstas.

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

- Relacion de las unidades o partes de la obra que se realizaran mediante subcontratacion. A
los efectos estableckios en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a
concretar el nombre o el perfil empresarial del subcontratista 0 subcontratistas propuestos.

£l programa de trabajos se redactara de acuerdo con las siguientes Instrucclones:

- Se Justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades Incluidas en el mismo,
que garanticen el plazo ofertado. teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria.

- Elprograma de trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea, como
maximo, el resenado en el apartado 17 del cuadro de caracterfsticas y de modo que
contenga la inversion de ejecucion mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de
licitacion que figura en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

- Contendra, al menos. la siguiente Informacion:

« Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

= Duracion estimada de cada actividad.

+  Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador considere
oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Diagrama de espacios-iempo en obras de tipo lineal.

+ Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion que
figura en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

Plazo de ejecucion. Cada licitador expresara formalmente el plazo de ejecucion que, segun su
programa de trabajos, estima necesario para la ejecucion de la obra. Dicho plazo serd igual 0 menor
que el plazo maximo que figura en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas y debera coincidir
exactamente con el reflejado en el programa de rabajos presentado por el licitador. Asimismo, el
lickador expresara todos los plazos parciales que proponga en su programa de lrabajos y se
encuentren incluidos en el apartado 17 del cuadro de caracterfsticas. Se justificara, en su caso, la
reduccion del plazo total de la obra.

2. PLAN DE CALIDAD

El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar Ia calidad de los trabajos
en caso de resultar adjudicatario.
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Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos
y normativa tecnica aplicable.
Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.
Organizacion y organigrama del control de calidad.

3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Los licitadores expondran los sistemas de gestion ambiental de la empresa apiicables a la obra, la
propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con
inclusion de los certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos. En particular,
deberan incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar
mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. Se identificaran
especiaimente las potenciales actividades generadoras de impactos y se especificaran las medidas
correctoras 0 compensatorias propuestas para ellas.
En dicho programa se incluiran la organizacion y el organigrama comrespondientes a las actuaciones
medioambientales y se indicaran las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del
medio para las unidades de obra o grupos de unidades simiares, asl como para las siguientes
operaciones:
- Replanteo.
Ubicacion y explotacion de prestamos y vertederos.
- Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinania.
- Control de accesos temporales.
- Control de movimiento de maquinaria y utiizacion de equipos de lavado de ruedas
automaticos.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.

- Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion (segun RD 105/2008, de 1 de
febrero).
Si los materiales a utilizar por el lictador provienen de un proceso de reciclado o reutilizacion en
mas de un 50 %, o son reutilizables, o tienen un grado de reciclabilidad superior a un 50 %, conforme
a certificacion emitida por un laboratorio u organizacion que no forme parte del mismo grupo de
empresas al que pertenezca aquel, deberan cumplir las especificaciones tecnicas del proyecto, asl
como el PPTP y cualquier otra norma técnica de obligado cumplimiento.

4. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Se redactara una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicaran:




Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.

Los procesos de formacion e informacion a desarroliar.

El analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a

organizar con senvicios externos para garantizar su rapidez y eficacia, etc.

El analisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su

ejecucion como contratisia, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.
Esta memoria tendra como anexo los certificados de haber establecido un sistema intemo de
seguridad laboral del icitador y de los subcontratistas propuestos, con indicacion de su contenido.
5. TECNOLOGIAE I+D+i
El lictador describira las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra y, en particular, la
utilizacion en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el marco de proyectos de
1+D+i, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra y cuya justificacion pueda
ser debidamente documentada. Dicha justificacion podra realizarse mediante la acreditacion de
es0s proyectos de |+D+i de la empresa.
6. MEMORIA DE MINIMIZACION DE IMPACTO A LOS USUARIOS
En esta memoria se incorporaran el conjunto de medidas que el lictador proponga para minimizar
las molestias a los usuarios, asl como al conjunto de personas y bienes aledanos de las obras. En
ningun caso estas medidas podran suponer coste adicional para la Administracion. Dicha memoria
expondra al menos los siguientes apartados:

Analisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el

desarrolio de las obras y las medidas que se proponga incorporar para mejoraria.

Analisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se

propongan al objeto de disminuir su impacto.

Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta

intensidad de trafico (fines de semana, periodos vacacionales, etc.), en su caso.

que se consideren adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecucion de la obra.
En esta memoria se podra incorporar ka documentacion grafica necesaria para la mejor comprension
de las propuestas.

4.- Presentacion
e  Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
. Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones



PRESUPUESTO

Honorario minimo 4.500 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacién de la adjudicacién, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucion del contrato, asi como de la presentacion de una o0 mas empresas.
4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios
9 — El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su parte
correspondiente, los demas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

7 de septiembre de 2023

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE



