OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:

OBRAS DE EJECUCION DE LA ARQUITECTURA INTERIOR,
INSTALACIONES NO FERROVIARIAS Y URBANIZACION
NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA DE

LA ESTACION MURCIA DEL CARMEN EN EL AMBITO DEL
NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE
LEVANTE. MADRID-CSTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD
VALENCIANA-REGION DE MURCIA. SOTERRAMIENTO DE
ESTACION Y BARRIOMAR.
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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Fecha 25 de septiembre de 2023

Licitaciéon OBRAS DE EJECUCION DE LA ARQUITECTURA INTERIOR,
INSTALACIONES NO FERROVIARIAS Y URBANIZACION
NECESARIAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA DE LA
ESTACION MURCIA DEL CARMEN EN EL AMBITO DEL NUEVO
ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. MADRID-
CSTILLA LA MANCHA-COMUNIDAD VALENCIANA-REGION DE
MURCIA. SOTERRAMIENTO DE ESTACION Y BARRIOMAR.
Presupuesto de Licitacion | 15.491.007,84 EUR.

Entidad Contratante ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administracion
Fecha de Presentacion 23/10/2023 a las 13:00
Clasificacion C-6-6

1.- Reunidén de inicio:

e Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
e  Trasvase documental a LICITI
e Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

e Visita y toma de datos a la ubicacién del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboraciéon de la documentacién Técnica.
Presentacion a revision.

4.- Presentacion
e Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.

5.- Seguimiento y apertura

e Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones



DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

a) MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJO:

La Memoria descriptiva servird para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e,
incluso, para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejara un enfoque y un
planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificacion territorial como temporal,
todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos y las prescripciones establecidas en el Plan Marco
que figura en el Anejo Técnico de este Pliego y en el Proyecto.

De las unidades complejas (estructuras, tuneles, etc.), la Memoria contendra un analisis completo del proceso
de realizacion.

La Memoria debera contener, al menos:
-La concepcién global de la obra (evitando copiar la Memoria del Proyecto).

-Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este
documento se designara al técnico titulado que el contratista propone como Delegado de Obra.

-La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos.
-El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

-La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su caso.

-El andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

-El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

-El anélisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos.

-Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefalizacién y seguridad previstas.
-Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

-Relacién de las unidades o partes de la obra que realizara mediante subcontratacién. El licitador no esta
obligado a concretar el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos. No
obstante, si el licitador optara por identificar a éstos y justificar su aptitud para ejecutar el correspondiente
subcontrato, se entendera cumplido respecto de ellos el requisito de la comunicacién anticipada siempre que,
ademas, el licitador aporte un compromiso de disponibilidad suscrito por el subcontratista (art. 107.2 del RDL
3/2020).

El Programa de Trabajo se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

El Licitador realizara una planificacion de la obra teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria y las prescripciones establecidas en
el Plan Marco que se incluye en el Anejo Técnico de este Pliego y en el Proyecto, debiendo justificar los
rendimientos medios previstos que garanticen el plazo de ejecucién. En el citado Anejo Técnico y en el Proyecto
figura el Programa de Trabajo del Proyecto a titulo informativo.

El Programa de Trabajo debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea el resefiado en el apartado
IV.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego y de modo que contenga las inversiones de ejecucion
por contrata mensuales correspondientes a las obras a ejecutar en cada mes. Las citadas inversiones mensuales
del Programa deberan ser compatibles con las anualidades que figuran en el apartado 1.3.2 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo ser tenidas en cuenta las factibilidades legales de incorporacion
de la anualidad de un ejercicio a la propia del siguiente (detraccién, siempre dentro del plazo total).




En cualquier supuesto, el abono maximo en cada anualidad seré el indicado para cada una de ellas en el
apartado 1.3.2 del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, aunque la inversion propuesta para cada afo en
el Programa sea diferente de la correspondiente del citado apartado.

Como consecuencia de la planificacion realizada, el Licitador facilitara la informacién siguiente:

-Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo de las obras.

-Red de precedencias multiples entre actividades.

D-uracién estimada de cada actividad.

-Comienzo y finalizacion mas pronta y mas tardia, de cada actividad referidas al inicio de la obra.

-Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipode holgura que el licitador considere oportuno aportar,
definiendo previamente su concepto.

-Diagrama espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
-Las inversiones mensuales previstas.

Esta documentacion podra ser completada con toda la informacion grafica que el Licitador considere oportuna.
Todas ello sera descrito en un maximo de 50 paginas (sin incluir la documentacion complementaria necesaria)

Plazo de ejecucion. El plazo de ejecucion sera igual que el que figura en el apartado 1V.1 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, y debera coincidir exactamente con el reflejado en el Programa de Trabajo
que se presente por cada licitador.

Asimismo, el licitador expresara todos los plazos parciales que proponga en su Programa y se encuentren
incluidos en el Anejo Técnico de este Pliego, asi como en el Proyecto.

b) CALIDAD

El LICITADOR definira las medidas que propone para CONTROLAR Y GARANTIZAR, por su parte, la CALIDAD
de los trabajos en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluird, al menos los
siguientes aspectos:

* Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecuciéon de los trabajos y normativa
técnica aplicable

= Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

= Organizacion dedicada al control de calidad.

La extension maxima de este documento sera de 10 péaginas.

c) PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Se expresaran por los licitadores los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a las obras, la
propuesta de medidas de gestiéon medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusién de los

certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos.

En particular, se incluird un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar mejoras
de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyecto.




En dicho programa se indicara las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para
las unidades de obra o grupos de unidades similares y para las operaciones de:

-Replanteo

-Ubicacion y explotacién de préstamos y vertederos

-Localizacién y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria
-control de accesos temporales

-control de movimiento de maquinaria

-desmantelamiento de instalaciones y zona de obras

-sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion

-Medidas de prevencién de incendios forestales

La extensién maxima de este documento sera de 10 paginas.
d) MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Se redactard una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicara:

= Organizacién de la prevencion y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos preventivos,
funciones, coordinacidon con subcontratistas y trabajadores autbnomos.

= Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
* Los procesos de formacion e informacion a desarrollar

= Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a organizar con servicios
externos para garantizar su rapidez y eficacia.

« Andlisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su ejecucién como contratista,
proponiendo las mejoras que se consideren conveniente.

= Sistema de gestion de Prevencion de Riesgos.

Esta Memoria tendra como Anejo certificaciones de haber establecido un sistema interno de Seguridad Laboral
del licitador y de los Subcontratistas propuestos, con indicaciéon de su contenido.

La extension maxima de este documento sera de 20 pagina.
e) TECNOLOGIA e I1+D+i

El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucion de la obra y, en particular, la utilizacion
en la obra de tecnologias que hayan sidodesarrolladas en el marco de proyectos de I1+D+i que supongan una
mejora de la calidad y valor técnico de la obra, y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada.

En los proyectos de obras ferroviarias, para cada instalacion ferroviaria se valorara la calidad e idoneidad de
las tecnologias que el contratista proponga para la ejecucion de la obra y el nivel de prestaciones de los equipos.
Las tecnologias y sistemas propuestos deberan ser compatibles con los sistemas y tecnologias existentes o
indicar el procedimiento que asegura esa compatibilidad.

El licitador aportara los certificados de homologacion de las Administraciones de los operadores ferroviarios
que permitan su utilizacion en la obra.




El licitador describiréa las tecnologias utilizadas en las instalaciones ferroviarias que lo precisen y que se indican
en el apartado I11.1.1 del cuadro de Caracteristicas del Contrato.

La extensién maxima de este documento sera de 20 paginas.

No deberan incluirse en este archivo electrénico o sobre datos que permitan inferir la proposicién econémica
del licitador o cualesquiera de los datos que formen parte de la oferta evaluable mediante férmula. El licitador
que incurra en el supuesto anterior quedara excluido del procedimiento si con ello se menoscabara la
objetividad de la valoracién de las ofertas y el tratamiento igualitario de los licitadores.

PRESUPUESTO
Honorario minimo 4.150 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revisién y entrega de la documentacion.
3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacién de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucién del contrato.
4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios

25 de septiembre de 2023

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE



