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PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Fecha
Licitacion

15 de septiembre de 2023

OBRA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
ACUARTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL EN BAILEN (JAEN) EN
EL MARCO DEL PRTR FINANCIADO POR LOS FONDOS
NEXTGENERATIONEU (23.149.TE4001.0B.08)

Presupuesto de Licitacion | 2.348.424,52 EUR..

Entidad Contratante

Fecha de Presentacion
Clasificacion

1.- Reunioén de inicio:
Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.

Trasvase documental
Asignacion de equipo

Consejo de Administracion de la Sociedad de Infraestructurasy
Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, S.M.E.,
S.A

11/10/2023

C-7-3/C-9-3

a LICITI
gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacién con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracion de la documentacion Técnica.
Presentacion a revisién.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

A.- Memoria Descriptiva

Se debera realizar un documento con una extension maxima de 20 paginas en formato UNE A4, en el que se
desarrollen los siguientes contenidos:

Al.- Descripcién del Proceso Constructivo

Para cada uno de los siguientes apartados se realizara una explicacion detallada de las lineas de produccion,
numero de cuadrillas, composicion de los mismos y rendimientos:

= Movimiento de tierras y Cimentacion

= Estructuras
= Edificacion
= Instalaciones

= Obra civil de urbanizacion

= Gestion de residuos
= Servicios afectados
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A2.- Recursos y Rendimientos de Maquinaria y Equipos.

Se deberd explicar la utilizacion de las maquinas propuestas en la ejecucion de las tareas especificas
relacionadas con el apartado anterior, particularmente en lo referente al nUmero de trabajadores empleados
en cada una de las especialidades. Se adjuntaran fichas de registro de rendimientos de maquinaria y cuadrillas
de trabajo, que deben tener una coherencia total con las programaciones expuestas.

B.- Planificacion de los Trabajos

Se debera realizar una introduccidn explicativa de las programaciones adjuntas, cuya extension no supere las
20 paginas en formato UNE A4, se acompafiara de las graficas de las planificaciones que se comentan a
continuacion:

B1.- Programacién de local de trabajos.

Se debera llevar a cabo una planificaciéon semanal, mediante un diagrama Gantt de la ejecucién con desglose
de todas las actividades que debera ser coherente con la memoria descriptiva, incluyendo una valoracién
economica en % del total del presupuesto y el camino critico.

C.- Organigrama del Equipo de Obra.

La extension no debera superar las 20 paginas en formato UNE A4, y se definira el organigrama estructural del
personal que se pondra a disposicion de la obra y su tiempo de dedicacién, no admitiéndose personas y cargos
que no cumplan este requisito.

El organigrama basico de la obra debe estar constituido como minimo por el personal valorado e incluido en el
apartado “Organigrama del Equipo de Obra” del presente Pliego, cuyo curriculum vitae se adjuntard, segun
modelo adjunto a este pliego, donde puedan identificarse perfectamente su formacidén académica o profesional
y su experiencia en trabajos similares al objeto de la licitacion.

La inclusion del modelo de cv adjunto no contabilizard para el nimero de paginas.

= El Delegado en obra serd un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos o Ingeniero de
Edificacion y serd el responsable uUltimo del contrato y la persona que toma las decisiones para el correcto
desarrollo en calidad y plazo.

= El Jefe de Obra sera un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos o Ingeniero de Edificacidon
y sera el responsable directo a pie de obra de la coordinacion y ejecucidn de todas las actividades y
especialidades que participan en la obra y debera estar dedicado a tiempo completo a la obra.

= El Responsable de Instalaciones sera un Ingeniero Superior o Técnico Industrial o de Telecomunicaciones y
sera el responsable a pie de obra de la coordinacidén de las mismas. Debera tener la dedicacidon a pie de obra
que requiera el cumplimiento de sus funciones, que serd completa cuando se inicien los trabajos de ejecucion
de las instalaciones, asistird a las reuniones de obra y visitard la misma siempre que sean requeridos por
SIEPSE y en cualquier caso estara localizable y a disposicién de la misma en tiempo real para las incidencias
que surjan.

= El Jefe de Oficina Técnica sera un Arquitecto, Arquitecto Técnico, Ingeniero Civil, de Caminos o Ingeniero de
Edificacién y sera el responsable a pie de obra de la optimizacién de la ejecucién de la obra, asi como de la
documentacién integral de la misma. Debera tener la dedicacién a pie de obra que requiera el cumplimiento
de sus funciones, asistira a las reuniones de obra y visitara la misma siempre que sean requeridos por SIEPSE
y en cualquier caso estara localizable y a disposicion de la misma en tiempo real para las incidencias que
surjan. Como el proyecto se ha redactado mediante la metodologia BIM, coordinara los trabajos de
actualizacion del modelo y la integracidén en el mismo de toda la documentacién durante el desarrollo de la
obra y al final de la misma.

= El Responsable de Seguridad y Salud y Gestidén de Calidad serad un profesional con la titulacion habilitante
para el desempefio de sus funciones y garantizara a pie de obra el cumplimiento de la adecuada prevencion de
los potenciales riesgos laborales que pueden surgir durante el desarrollo de la obra, asi como el desarrollo de
todos los procedimientos de calidad exigidos por la normativa. Debera tener la dedicacidén a pie de obra que
requiera el cumplimiento de sus funciones, asistira a las reuniones de obra y visitard la misma siempre que
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sean requeridos por SIEPSE y en cualquier caso estara localizable y a disposicién de la misma en tiempo real
para las incidencias que surjan.

= El Responsable de Sostenibilidad y Gestion Medioambiental garantizara a pie de obra el desarrollo de todos
los procedimientos exigidos por la normativa, asi como la correcta gestion medioambiental y sostenibilidad de
la ejecucién de la obra, en aspectos como la gestion de residuos, el reciclaje o recuperacién de envases o la
adecuada formacién medioambiental exigida en la presente licitacion. Como el proyecto ha sido precertificado,
durante el desarrollo de la obra se dard seguimiento al cumplimiento de dicha certificaciéon, documentandolo
para, a la finalizacion de la obra, poder certificar la misma, dando apoyo al jefe de la oficina técnica, por lo que
dispondra de la titulacién como Evaluador Acreditado VERDE de GBCe, y experiencia adecuada en
certificaciones de sostenibilidad Verde. Debera tener la dedicacion a pie de obra que requiera el cumplimiento
de sus funciones, asistirad a las reuniones de obra y visitard la misma siempre que sean requeridos por SIEPSE
y en cualquier caso estara localizable y a disposicion de la misma en tiempo real para las incidencias que
surjan.

Cualquier cambio respecto al personal de la oferta deberd ser expresamente autorizado por SIEPSE.
D.- Sistemas de Gestion
D1.- Calidad

La extension de este apartado no debera superar las 10 paginas en formato UNE A4 y contendra una descripcién
general del sistema de control de calidad a implantar en la obra. Debera contener al menos aspectos concretos
de las unidades de obra a controlar durante la ejecucion de los trabajos y normativa técnica aplicable, criterios
de muestreo técnico y de aceptacion o rechazo y la organizacion dedicada al control de calidad.

D2.- Medioambiental

La extension de este apartado no sera superior a 10 paginas en formato UNE A4. El Plan de Vigilancia
Medioambiental identificara aquellas unidades de obra y las fases del proceso de construccion que puedan
generar impactos ambientales, proponiendo medidas de reduccién y control de estos impactos. También se
incluird un sistema de gestién de residuos, asi como del control de la contaminacién del agua, terreno y la
atmosfera y emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo propuestas minimizacion de la generacion
de residuos y la reduccién de la contaminacién y emisiones.

D3.- Prevencion de Riesgos Laborales

La extension de este apartado no sera superior a 10 paginas en formato UNE A4. Se redactara una memoria
de prevencion de riesgos y seguridad en la que se hara una revision y propuesta de mejoras al estudio de
seguridad y salud del proyecto. Adicionalmente se explicara la organizacién de prevencion y seguridad en obra,
la coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos, recursos preventivos, medios materiales de la
Unidad de Prevencion en Obra, procesos de formaciéon e informacién, analisis de posibles situaciones de
emergencia etc.

D4.- Sostenibilidad

La extension de este apartado no sera superior a 10 paginas en formato UNE A4. Se haran propuestas para la
obtencion de mayores eficiencias en los consumos de agua y energia en obra, asi como en lo que se refiere a
una mayor utilizacién de energias renovables.

El licitador podra proponer alternativas para el uso de materiales y componentes generados y gestionados de
forma sostenible, incluyendo el analisis del ciclo de vida y su huella de carbono, tanto para los medios de
ejecucién de la obra como de la propia construccion e instalaciones, asi como medidas de reduccion de las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos en las distintas fases del proceso
de construccion.

En ningln caso los efectos de estas propuestas alternativas deberan trasladarse a la oferta econdémica, con
objeto de que las mismas sean comparables entre distintos licitadores, y porque la aceptacion de cualquier
cambio estaria condicionada a una aprobacion expresa de SIEPSE.

D5.- Ingenieria de detalle y documentacién final de obra
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4.-

5.-

La extensidn de este apartado no serd superior a 20 paginas en formato UNE A4. Se detallardn los
procedimientos y organizacion que se pondran a disposicion de la ingenieria de detalle y de la documentacion
necesaria durante el desarrollo de la obra.

Se detallara la relacion de toda documentacion necesaria para la legalizacion de instalaciones, asi como su
procedimiento (elaboracion de documentacidn, gestion y obtencién de boletines de legalizaciéon, abono de
importes de expedicidn, tasas, impuestos, etc.) que permita la completa puesta en servicio y actividad del
inmueble y sus instalaciones afectadas a la obra.

El proyecto de ejecucion se ha redactado mediante la metodologia BIM, por lo que el contratista incluird ademas
el procedimiento de actualizacién permanente del modelo como base para la generacién de toda la
documentacion durante el desarrollo de la obra y final. El modelo actualizado se adjuntara con la certificacion
mensual.

Como el proyecto ha sido precertificado por Green Bulding Council con Verde 3 hojas, durante el desarrollo de
la obra se dara seguimiento al cumplimiento de dicha certificacién, documentandolo para, a la finalizacion de
la obra, poder certificar la misma, dando apoyo al jefe de la oficina técnica. La estrategia de Sostenibilidad
actualizada (certificacion y control de cambios) se adjuntara con la certificacion mensual.

En todos los documentos, el nimero de paginas indicado corresponde al contenido del mismo, sin incluir ni
portada ni indice. Cuando sea preciso, el formato de pagina (diagramas de Gantt, planificacion...) podra ser
superior a UNE A4.

Presentacion
Presentacion de la licitacion en formato digital al cliente.

Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacién del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones




PRESUPUESTO

Honorario m|'nimo, 3.900 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revision y entrega de la documentacion.
3 - Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacion, independientemente de que el cliente se
decline por la ejecucidn del contrato, asi como de la presentacion de una o mas empresas.
4 - La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite
a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescisidon unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura correspondiente a los
trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescision.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdiccion de los
Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestidon que pudiera surgir del presente contrato o de sus
posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los honorarios
9 - El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algin miembro de la misma no pagase su parte
correspondiente, los demas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

15 de septiembre de 2023

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE



