

EXTERNALIZACIÓN

GESTIÓN INTEGRAL

INTERNACIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA OFERTA GESTIÓN INTEGRAL DE LICITACIÓN:

OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ENTORNO SALUDABLE "CIRCUITO NATURAL PARQUE CRUZ CONDE"CÓRDOBA

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.



OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ENTORNO SALUDABLE "CIRCUITO NATURAL PARQUE CRUZ CONDE"CÓRDOBA

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACIÓN

Fecha	28 de julio de 2025
Licitación	OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ENTORNO SALUDABLE "CIRCUITO NATURAL PARQUE CRUZ CONDE"CÓRDOBA
Presupuesto de Licitación	1.447.885,87 EUR.
Entidad Contratante	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba
Fecha de Presentación	25/08/2025 a las 23:59
Clasificación	G-6-4

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Trasvase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Chequeo y elaboración de la documentación Técnica.
- Presentación a revisión.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Se valorarán en la memoria presentada los siguientes aspectos:

- a) Descripción de la metodología para el desarrollo de las obras, operaciones y proceso, teniendo en cuenta la coherencia técnica y racionalidad de las previsiones. Grado de conocimiento de los emplazamientos y sus accesos y de las circunstancias específicas, técnicas y económicas que concurren. Descripción de las medidas para garantizar la seguridad y la compatibilidad de los trabajos con el tráfico rodado y peatonal. Hasta un máximo de 5 puntos.
- b) Presentación de programa de trabajo completo y detallado (por ejemplo diagrama de Gantt), ajustado a la memoria constructiva, que incluya los plazos parciales previstos para la ejecución de las distintas actividades del presupuesto, así como la valoración mensual y acumulada de la obra programada, en los términos previstos del proyecto. Hasta un máximo de 8 puntos.
- C) Análisis de las actividades críticas así como de los condicionantes externos y climatológicos que condicionan las obras, proponiendo las soluciones oportunas. Hasta un máximo de 2 puntos.

4.- Presentación

• Presentación de la documentación técnica en formato digital al cliente.





OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL ENTORNO SALUDABLE "CIRCUITO NATURAL PARQUE CRUZ CONDE"CÓRDOBA

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	3.700 €
Bonificación por Éxito	3.000 €

Notas:

- 1 Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 Forma de pago: Honorario mínimo:
 - -50% a la aceptación del presupuesto.
 - -50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 Honorario a éxito. Se abonara a la comunicación de la adjudicación, independientemente de que el cliente se decline por la ejecución del contrato, así como de la presentación de una o mas empresas.
- 4 La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI, así como la exclusividad de los trabajos.
- 5 En caso de rescisión unilateral del contrato por parte del cliente, se generará una factura correspondiente a los trabajos que se hayan desarrollado hasta el momento de la rescisión.
- 6 Impuestos no incluidos.
- 7 Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestión que pudiera surgir del presente contrato o de sus posteriores derivaciones
- 8 Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios
- 9 El Plan de Ensayos será facilitado por el cliente
- 10 En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algún miembro de la misma no pagase su parte correspondiente, los demás miembros de la UTE asumirían dicha parte.

28 de julio de 2025



Fdo: Jose Orellana Encinas LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE

