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Fecha 19 de octubre de 2026

Licitacion OBRAS DE LAS MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA
DENTRO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGETICA Y LA REDUCCION DE LAS EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
TORRECARDENAS DE ALMERIA

Presupuesto de Licitacion | 18.862.612,64 €

Entidad Contratante Servicio Andaluz de Salud
Fecha de Presentacion 16/11/2026 a las 14:00 horas
Clasificacion C-4-5/J-2-4

.- Reunioén de inicio:

Aceptacion del presupuesto y nombramiento de interlocutor de la empresa.
Trasvase documental a LICITI
Asignacion de equipo gestor del proyecto LICITI.

.- Visita a Obra y consultas

Visita y toma de datos a la ubicacion del proyecto.
Contacto e identificacion de la mesa de contratacion si procede.
Consultas sobre pliegos

.- Desarrollo documental de la licitacion

Coordinacion con interlocutor de la empresa
Chequeo y elaboracion de la documentaciéon Técnica.
Presentacion a revision.

DETALLE DOCUMENTACION TECNICA

1.1. Programacion de la Obra (Hasta 26 puntos).

Se valorara la descripcion de las distintas actuaciones previstas, la programacién y la secuencia
de trabajos para la ejecucion de las obras correspondientes con indicacion de las zonas afectadas
del edificio, teniendo presentes los condicionantes del mismo, asi como que se llevaran a cabo con
el edificio y recinto en funcionamiento.

Se valorara la racionalidad y la viabilidad de la programacion de obra propuesta, justificada
mediante memoria descriptiva de la secuencia constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion
del camino critico, valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la
programacion, los rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el
analisis del camino critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de medidas
preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de
las citadas secuencias constructivas. Se valorara igualmente la idoneidad y coherencia de la
documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama Pert, Diagrama Espacio Tiempo,
Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que justifique las previsiones de la
propuesta del programa de trabajos. Ademas, se valorara el orden y la claridad expositiva.
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1.1.1 Estudio y justificacion de las secuencias constructivas y fases de ejecucion. (Hasta
15 puntos).

= Justificacion correcta, completa y detallada de las secuencias constructivas y fases de ejecucion
adoptadas por el licitador para el cumplimiento del programa de trabajos propuesto. Puntuacion
superior a 10 y hasta 15 puntos.

« Justificacion correcta de las secuencias constructivas y fases de ejecucidon adoptadas por el
licitador para el cumplimiento del programa de trabajos propuesto. Puntuaciéon superior a 5 y hasta
10 puntos.

= Justificacion esquematica y basica de las secuencias constructivas y fases de ejecucion adoptadas
por el licitador para el cumplimiento del programa de trabajos propuesto. Puntuacién superior a O
y hasta 5 puntos.

= No presentar informaciéon al respecto, o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoracién. O puntos

1.1.2 Estudio del camino critico. (Hasta 5 puntos).

« Estudio correcto, completo y detallado del camino critico e identificaciéon de las unidades que lo
componen, asi como la propuesta de medidas para corregir posibles desfases. Puntuacion superior
a 3 y hasta 5 puntos.

« Estudio correcto del camino critico e identificaciéon de las unidades que lo componen, asi como la
propuesta de medidas para corregir posibles desfases. Puntuacion superior a 1,5 y hasta 3 puntos.

= Estudio esquematico y basico del camino critico e identificacion de las unidades que lo componen,
asi como la propuesta de medidas para corregir posibles desfases. Puntuacion superior a 0 y hasta
1,5 puntos.

= No se presenta informacion al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoracion. O puntos.

1.1.3 Estudio y justificacion de los rendimientos de las principales unidades de
ejecucion. (Hasta 3 puntos).

= Justificacion correcta, completa y detallada de los rendimientos de las principales unidades de
ejecucion adoptados para el cumplimiento del programa de los trabajos propuestos. Puntuacion
superior a 2 y hasta 3 puntos.

= Justificacion correcta de los rendimientos de las principales unidades de ejecucion adoptados
para el cumplimiento del programa de los trabajos propuestos. Puntuacion superior a 1 y hasta 2
puntos.

= Justificacion esquematica y basica de los rendimientos de las principales unidades de ejecucion
adoptados para el cumplimiento del programa de los trabajos propuestos. Puntuacion superior a O
y hasta 1 puntos.

* No se presenta informaciéon al respecto, o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoracion. O puntos.

1.1.4 Documentacion complementaria de apoyo a la propuesta de la programacion de
los trabajos. (Hasta 3 puntos).

e Documentacion complementaria que justifica adecuadamente las previsiones de todo tipo
asumidas en la propuesta de programacion de la obra. Puntuacion superior a 2 y hasta 3 puntos.

= Documentacion complementaria que justifica de manera parcial o incompleta las previsiones de
todo tipo asumidas en la propuesta de programaciéon de la obra. Puntuacién superior a 1 y hasta

2 puntos.
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= Documentacion complementaria con caracter basico y esquematico de las previsiones de todo
tipo asumidas en la propuesta de programacion de la obra. Puntuacion superior a O y hasta 1
puntos.

= No se presenta informacién al respecto o la presentada no tiene un alcance suficiente para su
valoracién. O puntos.

1.2. Coordinacion e Integracion de la Obra con el Hospital (Hasta 15
puntos).

Se valoraréa la descripcion de las distintas actuaciones previstas, la coordinacion e integracion de
estas con los condicionantes técnicos, funcionales y de asistencia sanitaria del Hospital y su recinto
que permanecera en continuo funcionamiento.

Se valorara la racionalidad y la viabilidad de la coordinacién e integracién de la obra propuesta,
justificada mediante memoria descriptiva de coordinaciéon e integracion con identificacion de
situaciones conflictivas de la obra, con el normal funcionamiento del Hospital y su recinto, asi como
la planificacion y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante posibles situaciones
conflictivas. Se valorara igualmente la idoneidad y coherencia de la documentacion
complementaria de todo tipo que justifique las previsiones de la propuesta de coordinacién e
integracion. Ademas, se valorara el orden y la claridad expositiva.

Todas las medidas propuestas para paliar posibles situaciones conflictivas con el normal
funcionamiento del hospital deberan ser a cargo del adjudicatario sin dar lugar a exceso de
medicién ni certificaciéon alguna por ejecucion de las mismas, considerandose incluidos en los
costes indirectos.

1.2.1 Identificaciéon de posibles situaciones conflictivas de coordinacién e integracion.
(Hasta 5 puntos).

= Identificaciéon de situaciones conflictivas significativas y especificas de la obra de forma correcta,
completa y detallada. Puntuacién superior a 3 y hasta 5 puntos.

« Identificacion de situaciones conflictivas significativas y especificas de la obra de forma correcta.
Puntuacién superior a 1,5 y hasta 3 puntos.

= ldentificacion de situaciones conflictivas no significativas ni especificas de la obra o de forma
esquematica y basica. Puntuacién superior a O y hasta 1,5 puntos.

= No se identifique ninguna situacion conflictiva real, especifica ni de caracter significativo para la
obra o la actividad asistencial del Hospital y su complejo, limitandose a transcribir generalidades
o contenidos genéricos del pliego sin aplicacion al caso concreto. O puntos

1.2.2 Planificacién y adopcion de medidas ante posibles situaciones conflictivas con el
normal funcionamiento del Hospital. (Hasta 10 puntos).

= Propuesta correcta, completa y detallada de medidas ante situaciones conflictivas con el normal
funcionamiento del Hospital y su complejo. Puntuacion superior a 6 y hasta 10 puntos.

= Propuesta correcta de medidas ante situaciones conflictivas con el normal funcionamiento del
Hospital y su complejo. Puntuacion superior a 3 y hasta 6 puntos.

* Propuesta esquematica y basica de medidas ante situaciones conflictivas con el normal
funcionamiento del Hospital y su complejo. Puntuaciéon superior a 0 y hasta 3 puntos.

= No se defina ninguna medida preventiva o correctiva concreta, o bien cuando las propuestas

planteadas resulten técnicamente inviables, inaplicables o incoherentes con el normal
funcionamiento del Hospital y su complejo. O puntos
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1.3. Incremento de la eficiencia energética y reduccion de las
emisiones de los gases de efecto invernadero sobre la solucion
prevista en el proyecto. (Hasta 5 puntos).

Se valorara la descripcion de las distintas actuaciones que se describen a continuacién, que
suponen una mejora en la eficiencia energética de las instalaciones proyectadas, asi como una
reduccion de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todas las soluciones y mejoras que se oferten se entenderan incluidas en la oferta econémica del
licitador

1.3.1 Disminucioén de los consumos de ventiladores en climatizadores. (Hasta 2 puntos).

Se puntuard que, en el apartado correspondiente a mejora de climatizadores, los equipos
propuestos por los ofertantes incorporen sistemas que reduzcan el consumo eléctrico en
ventiladores, empleando para ello motores eléctricos mas eficientes que los previstos en el
proyecto de ejecucion. Se podra emplear cualquier tecnologia compatible con el montaje previsto
en el interior de climatizadores: bien por motores de reluctancia hibrida, reluctancia conmutada o
cualquier otro que mejore el consumo respecto a lo previsto en el proyecto. Se debera justificar el
ahorro energético que ofrece los motores previstos por el ofertante respecto a los motores de los
equipos previstos en el proyecto.

Se valorara mayor de O puntos y hasta dos puntos en funcién de la reduccion de consumos
propuestos con respecto a la solucién del proyecto. Se valorara con O puntos al licitador que no
proponga ninglin motor eléctrico con una eficiencia energética superior a la prevista en el proyecto
de ejecucion, o bien cuando la documentaciéon presentada no permita justificar y constatar
técnicamente ningln ahorro de consumo energético en los ventiladores de los climatizadores
respecto a la solucion base.

1.3.2 Gases refrigerantes empleados. (Hasta 3 puntos).

En la redaccion del proyecto se han previsto una serie de gases refrigerantes en los equipos
propuestos para las centrales de produccion de frio y calor. Se puntuara que el ofertante ofrezca
equipos equivalentes a los previstos en el Proyecto de Ejecucidon con gases refrigerantes que
presenten mejores caracteristicas en lo referente a impacto ambiental, seguridad, accesibilidad y
disposicion a futuro, prestando especial atencién al potencial de calentamiento global (GWP) del
refrigerante seleccionado. Se debera comparar con los previstos en proyecto para poder evaluar
si se mejora o no lo ya previsto. Se valorara mayor de 0O puntos y hasta tres puntos en funciéon de
la reduccion de consumos propuestos con respecto a la solucién del proyecto. Se valorara con 0
puntos al licitador que no ofrezca equipos con gases refrigerantes que mejoren el impacto
ambiental o el potencial de calentamiento global (GWP) de los gases previstos originalmente en el
proyecto de ejecuciéon, o bien cuando no aporte el analisis comparativo técnico necesario para
evaluar dicha mejora.

Presentacion
Presentacion de la documentacién técnica en formato digital al cliente.

Seguimiento y apertura

Seguimiento de la licitacion y apertura de plicas
Interpretacion del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones
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PRESUPUESTO

Honorario minimo 5.250 €
Bonificacion por Exito 3.000 €
Notas:

1 - Forma de pago: Transferencia Bancaria
2 - Forma de pago: Honorario minimo:

-50% a la aceptacion del presupuesto.

-50% a la revisién y entrega de la documentacion.
3 — Honorario a éxito. Se abonara a la comunicacion de la adjudicacion, independientemente de que el
cliente se decline por la ejecucion del contrato, asi como de la presentacién de una 0 mas empresas.
4 — La firma de la oferta incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la
empresa facilite a LICITI, asi como la exclusividad de los trabajos.
5 - En caso de rescision unilateral del contrato por parte del cliente, se generara una factura como
minimo por el 50% de la aceptacion del presupuesto.
6 - Impuestos no incluidos.
7 - Las partes renuncian a cualquier fuero que pudiera corresponderles y pactan expresamente la
jurisdicciéon de los Juzgados y Tribunales de SEVILLA, para cualquier cuestion que pudiera surgir del
presente contrato o de sus posteriores derivaciones
8 - Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Peninsula, no estan incluidos en los
honorarios
9 — El Plan de Ensayos sera facilitado por el cliente
10 - En caso de UTES (Uniones Temporales de Empresas), si algun miembro de la misma no pagase su
parte correspondiente, los deméas miembros de la UTE asumirian dicha parte.

19 de octubre de 2026

Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U CONFORME CLIENTE

El responsable del tratamiento, LICITI GESTION INTEGRAL S.L., con CIF B90082355 trata sus datos personales con la finalidad de gestionar la propuesta comercial y la
relacién contractual derivada de la licitacién, asi como llevar a cabo las comunicaciones oportunas con aquellos empleados o representantes legales de la empresa con la
que se mantiene relacién comercial o de cualquier otro tipo. La base de legitimacién es el interés legitimo para la localizacion profesional y cumplimiento del presente
documento. Los datos se trataran mientras dure la relacién comercial. Posteriormente, LICITI GESTION INTEGRAL S.L. podra conservar los datos, debidamente bloqueados,
durante el periodo en que pudieran surgir responsabilidades derivadas del tratamiento. Transcurrido este plazo, se suprimiran definitivamente. Sus datos no se comunicaran
a terceros, salvo obligacion legal o necesidad para la correcta gestion de la relaciéon que nos une. Tampoco se van a transferir a ningtin tercer pais u organizacion internacional.
Los datos personales obtenidos se incorporaran al fichero FPO1 Clientes. El interesado puede ejercer los derechos de acceso, rectificacion, supresion, portabilidad, limitacién,
oposicion al tratamiento, y oposicién a la toma de decisiones automatizadas enviando un correo electrénico a la siguiente direccion: cristinarodriguez@liciti.com Ademas,
puede interponer reclamaciones ante la autoridad de control



