



EXTERNALIZACION

**GESTION
INTEGRAL
INTERNACIONAL**

**LICITACION
PUBLICA**

**OFERTA GESTION INTEGRAL DE LICITACION:
SANEAMIENTO DE A MALATA, FERROL (A CORUÑA)**

LICITI GESTIÓN INTEGRAL S.L.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DE LICITACION

Presupuesto	25 de junio de 2018
Licitación	SANEAMIENTO DE A MALATA, FERROL (A CORUÑA)
Importe	5.880.165,29 €
Entidad Contratante	Augas de Galicia
Fecha de Presentación	07/08/2018
Clasificación	E-1-5

1.- Reunión de inicio:

- Aceptación del presupuesto, firma del contrato, nombramiento de interlocutor de la empresa.
- Traspase documental a LICITI
- Asignación de equipo gestor del proyecto LICITI.
-

2.- Visita a Obra y consultas

- Visita y toma de datos a la ubicación del proyecto.
- Contacto e identificación de la mesa de contratación si procede.
- Consultas sobre pliegos

3.- Desarrollo documental de la licitación

- Coordinación con interlocutor de la empresa
- Elaboración de la documentación Técnica.

DETALLE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1º.- Memoria descriptiva del proceso de ejecución de la obra hasta 21 puntos

Esta puntuación se distribuirá de la siguiente manera:

- a.- Descripción somera de la obra hasta un máximo de 2 puntos
- b.- Identificación de condicionantes externos existentes hasta un máximo de 8 puntos.
- c.- Identificación de los impactos ambientales y gestión de residuos hasta un máximo de 2 puntos.
- d.- Identificación de las unidades de obra o actividades principales hasta un máximo de 9 puntos.

2º.- Plan de control de calidad de la ejecución de la obra y plan de prueba de los equipos electromecánicos o automatismos..... hasta 14 puntos

A los efectos de este epígrafe la totalidad de la puntuación se distribuirá de la forma siguiente:

2º.1. Plan de control de calidad de la ejecución de la obra:

- a.- Plan de control de la calidad externo hasta un máximo de 3 puntos.
- b.- Cronograma de las pruebas de control de calidad respecto al cronograma general de las obras hasta un máximo de 2 puntos.
- c.- Identificación de los efectos de las distintas pruebas del control de calidad hasta

un máximo de 1 punto.

d.- Descripción de los trabajos auxiliares para la realización de las pruebas hasta un máximo de 2 puntos.

2º.2.- Plan de prueba de los equipos electromecánicos o automatismos:

a.- Proceso de arranque de las instalaciones hasta un máximo de 1 punto.

b.- Proceso de comprobación del buen funcionamiento de las instalaciones hasta un máximo de 2 puntos.

c.- Proceso de verificación de los automatismos y su adecuación al proyecto base de licitación hasta un máximo de 3 puntos.

3º.- Programa de construcción de la obra..... hasta 12 puntos

Esta puntuación se distribuirá del siguiente modo:

a.- Selección de las actividades a considerar en la programación hasta un máximo de 5 puntos.

b.- Diagrama de barras tipo Gantt y justificación de rendimientos hasta un máximo de 5 puntos.

c.- Identificación del camino crítico hasta un máximo de 1 punto.

d.- Diagrama de inversiones hasta un máximo de 1 punto.

4.- Presentación

- Presentación de la licitación en formato Digital

5.- Seguimiento y apertura

- Seguimiento de la licitación y apertura de plicas
- Interpretación del resultado, asesoramiento en incidencias o reclamaciones

PRESUPUESTO

Honorario mínimo	2.850 €
Bonificación por Éxito	2.850 €

Notas:

- 1 -Forma de pago: Transferencia Bancaria
- 2 - Forma de pago: Honorario mínimo:
 - 50% a la aceptación del presupuesto con la entrega del contrato de servicios
 - 50% a la revisión y entrega de la documentación.
- 3 -Forma de pago: Honorario a éxito: A la comunicación de la adjudicación
- 4 -La firma del contrato de servicios incluye clausulas estrictas de confidencialidad sobre los documentos que la empresa facilite a LICITI.
- 5- Impuestos no incluidos.
- 6- Los gastos derivados de los desplazamientos fuera de la Península, no están incluidos en los honorarios

25 de junio de 2018



Fdo: Jose Orellana Encinas
LICITI S.L.U

CONFORME CLIENTE